

Execuție lucrări de infrastructură și sistem de monitorizare video pentru obiectivul de investiții: "Extindere rețea de piste de biciclete și reamenajarea trotuarelor pe str. Mihai Eminescu, George Coșbuc și str. Căpitan Zăgănescu din Municipiul Moinești", proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 3.2. - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, Cod SMIS 122080

I.D.: 57916738

Documente participare:

- Formulare.docx
- proiect de contract.pdf
- documentatie tehnica piste.part07.rar
- documentatie tehnica piste.part08.rar
- documentatie tehnica piste.part09.rar
- documentatie tehnica piste.part10.rar
- documentatie tehnica piste.part11.rar
- documentatie tehnica piste.part12.rar
- documentatie tehnica piste.part13.rar
- documentatie tehnica piste.part14.rar
- documentatie tehnica piste.part15.rar
- documentatie tehnica piste.part16.rar
- autorizatie de construire.pdf
- aviz CTE.pdf
- avize tehnice de racordare.pdf
- caiet de sarcini executie lucrari.pdf
- caiet de sarcini sistem de supraveghere video.pdf
- documentatie tehnica piste.part01.rar
- documentatie tehnica piste.part02.rar
- documentatie tehnica piste.part03.rar
- documentatie tehnica piste.part04.rar
- documentatie tehnica piste.part05.rar
- documentatie tehnica piste.part06.rar
- FisaDate_DF1115669.pdf
- DUAE_CERERE_123112.xml

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	45111291-4 32333200-8 45233120-6 45317000-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	21.07.21	Pretul estimativ:	16.713.324,79 RON - 16.713.324,79 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Lucrările care urmează a fi realizate la obiectivul de investiții conform documentației tehnico-economice faza proiect tehnic: lucrări de infrastructură rutieră (construire și extindere piste de biciclete, amenajare trotuare pietonale, reabilitare trotuare pietonale existente), amenajare spații verzi, sistem de iluminat pietonal și velo, infrastructura pentru montarea stațiilor de închiriere biciclete, brânșamente pentru alimentarea cu energie electrică a stațiilor de bike sharing și se va monta un sistem de supraveghere video. În conformitate cu devizul general, valoarea estimată a contractului de lucrări care se atribuie (valoare în funcție de care se vor elabora și evalua ofertele) este de 16.713.324,79 lei, fără T.V.A., defalcată pe subcapitole de cheltuieli, după cum urmează: - Subcapitolul 1.2 Amenajarea terenului - 365.880,29 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială - 101.197,27 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 1.4 Cheltuieli pentru relocarea/ protecția utilităților - 491.870,47 lei, fără TVA (din care relocare rețea electrică 141.870,47 lei, fără TVA și relocare alte rețele aflate pe amplasament (proiectare și execuție) - 350.000 lei fără TVA) - Subcapitolul 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților - 89.667,51 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.1 Construcții și instalații - 14.783.746,68 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 4.2.1 Sistem de monitorizare video (montaj) - 9.523,48 lei fără T.V.A. - Subcapitolul 4.3.1 Sistem de monitorizare video - 566.850 lei fără T.V.A.; - Subcapitolul 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 304.589,09 lei fără T.V.A.; Valoarea estimată a contractului nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute, aceasta putând fi accesată pentru acele modificări nesubstanțiale prevăzute de art. 221 din Legea nr. 98/ 2016, cu modificările și completările ulterioare și de Instrucțiunea nr. 1/2021, emisă de ANAP. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare sunt adresate în termenul prevăzut la Secțiunea I.3), respectiv cu cel târziu 14 (paisprezece) zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va publica în SEAP răspunsurile, în mod consolidat, în a șaptea zi înainte de termenul stabilit prin anunțul de participare simplificat pentru depunerea ofertelor.
