
I.D.:	57916738

Execuţie	lucrări	de	infrastructură	şi	sistem	de	monitorizare
video	pentru	obiectivul	de	investiţii:	"Extindere	reţea	de	piste
de	biciclete	şi	reamenajarea	trotuarelor	pe	str.	Mihai	Eminescu,
George	Coşbuc	şi	str.	Căpitan	Zăgănescu	din	Municipiul
Moineşti",	proiect	finanţat	prin	Programul	Operaţional	Regional
2014-2020,	Axa	Prioritară	3-	Sprijinirea	tranziţiei	către	o
economie	cu	emisii	scăzute	de	carbon,	Prioritatea	de	investiţii	4
e	–	Promovarea	unor	strategii	cu	emisii	scăzute	de	dioxid	de
carbon	pentru	toate	tipurile	de	teritorii,	în	special	pentru
zonele	urbane,	inclusiv	promovarea	mobilităţii	urbane
multimodale	durabile	şi	a	măsurilor	de	adaptare	relevante
pentru	atenuare,	Obiectivul	specific	3.2.	–	Reducerea	emisiilor
de	carbon	în	zonele	urbane	bazată	pe	planurile	de	mobilitate
urbană	durabilă,	Cod	SMIS	122080

Documente	participare:
Formulare.docx
proiect	de	contract.pdf
documentatie	tehnica	piste.part07.rar
documentatie	tehnica	piste.part08.rar
documentatie	tehnica	piste.part09.rar
documentatie	tehnica	piste.part10.rar
documentatie	tehnica	piste.part11.rar
documentatie	tehnica	piste.part12.rar
documentatie	tehnica	piste.part13.rar
documentatie	tehnica	piste.part14.rar
documentatie	tehnica	piste.part15.rar
documentatie	tehnica	piste.part16.rar
autorizatie	de	construire.pdf
aviz	CTE.pdf
avize	tehnice	de	racordare.pdf
caiet	de	sarcini	executie	lucrari.pdf
caiet	de	sarcini	sistem	de	supraveghere	video.pdf
documentatie	tehnica	piste.part01.rar
documentatie	tehnica	piste.part02.rar
documentatie	tehnica	piste.part03.rar
documentatie	tehnica	piste.part04.rar
documentatie	tehnica	piste.part05.rar
documentatie	tehnica	piste.part06.rar
FisaDate_DF1115669.pdf
DUAE_CERERE_123112.xml

Data
publicarii

15.06.21 Coduri	CPV 45111291-4	32333200-8	45233120-6	45317000-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.07.21 Pretul	estimativ: 16.713.324,79	RON	-	16.713.324,79	RON



Descriere: Lucrările	care	urmează	a	fi	realizate	la	obiectivul	de	investiţii	conform	documentaţiei	tehnico-
economice	faza	proiect	tehnic:	lucrări	de	infrastructură	rutieră	(construire	şi	extindere	piste
de	biciclete,	amenajare	trotuare	pietonale,	reabilitare	trotuare	pietonale	existente),
amenajare	spaţii	verzi,	sistem	de	iluminat	pietonal	şi	velo,	infrastructura	pentru	montarea
staţiilor	de	închiriere	biciclete,	branşamente	pentru	alimentarea	cu	energie	electrică	a
staţiilor	de	bike	sharing	şi	se	va	monta	un	sistem	de	supraveghere	video.	În	conformitate	cu
devizul	general,	valoarea	estimată	a	contractului	de	lucrări	care	se	atribuie	(valoare	în
funcţie	de	care	se	vor	elabora	şi	evalua	ofertele)	este	de	16.713.324,79	lei,	fără	T.V.A.,
defalcată	pe	subcapitole	de	cheltuieli,	după	cum	urmează:	-	Subcapitolul	1.2	Amenajarea
terenului	–	365.880,29	lei	fără	T.V.A.;	-	Subcapitolul	1.3	Amenajări	pentru	protecţia	mediului
şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială	–	101.197,27	lei	fără	T.V.A;	-	Subcapitolul	1.4
Cheltuieli	pentru	relocarea/	protecţia	utilităţilor	–	491.870,47	lei,	fără	TVA	(din	care	relocare
reţea	electrică	141.870,47	lei,	fără	TVA	şi	relocare	alte	reţele	aflate	pe	amplasament
(proiectare	şi	execuţie)	–	350.000	lei	fără	TVA)	-	Subcapitolul	2.1	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilităţilor	–	89.667,51	lei	fără	T.V.A;	-	Subcapitolul	4.1	Construcţii	şi	instalaţii	-
14.783.746,68	lei	fără	T.V.A;	-	Subcapitolul	4.2.1	Sistem	de	monitorizare	video	(montaj)	–
9.523,48	lei	fără	T.V.A.	-	Subcapitolul	4.3.1	Sistem	de	monitorizare	video	-	566.850	lei	fără
T.V.A.;	-	Subcapitolul	5.1.1.	Lucrări	de	construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	şantier	–
304.589,09	lei	fără	T.V.A.;	Valoarea	estimată	a	contractului	nu	cuprinde	suma	aferentă
cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute,	aceasta	putând	fi	accesată	pentru	acele	modificări
nesubstanţiale	prevăzute	de	art.	221	din	Legea	nr.	98/	2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare	şi	de	Instrucţiunea	nr.	1/2021,	emisă	de	ANAP.	In	masura	in	care	solicitarile	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare	sunt	adresate	in	termenul	prevazut	la	Sectiunea	I.3),
respectiv	cu	cel	târziu	14	(paisprezece)	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor,
autoritatea	contractanta	va	publica	in	SEAP	raspunsurile,	in	mod	consolidat,	în	a	şaptea	zi
inainte	de	termenul	stabilit	prin	anuntul	de	participare	simplificat	pentru	depunerea
ofertelor.


