
I.D.:	50384707

Infiintarea	si	modernizarea	infrastructurii	rutiere	forestiere	in
comuna	Bistrita	Birgaului,	judetul	Bistrita-Nasaud

Documente	participare:
6	Formulare	si	Contracti-semnat.doc
7	caiet	sarcini-semnat.pdf
11.	4	Liste	cantitati	BB	forestier
FisaDate_DF1096863.pdf
11.1_Proiectul	tehnic	Parte	scrisa
11.3_Proiectul	tehnic	Parte	desenata	2
11.2_Proiectul	tehnic	Parte	desenata	1
DUAE_CERERE_84882.xml
Liste	cantitati	43-semnat.pdf
Parte	desenata	2-semnat.rar
Parte	desenata	1-semnat.rar
Parte	scrisa	PT-semnat.rar

Data
publicarii

08.10.20 Coduri	CPV 45233120-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

28.10.20 Pretul	estimativ: 7.121.203,88	RON	-	7.121.203,88	RON

Descriere: SContractul	presupune:	Execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul:	Infiintarea	si	modernizarea
infrastructurii	rutiere	forestiere	in	comunca	Bistrita	Birgaului,	judetul	Bistrita-Nasaud
Valoarea	estimata	este	de	7.121.203,88	lei	fără	TVA,	din	care:	6.468.200,43	lei	fara	TVA,
valoare	eligibila	si	653.003,45	lei	fara	TVA,	valoare	neeligibila	conform	devizului	general	al
investiţiei	si	a	bugetului	indicativ	totalizator	al	proiectului	conform	contractului	de	finantare
C0430F000011760600084/2102.2018,	incheiat	cu	AFIR	si	Notificare	de	acceptare	a
modificarilor	tehnice/finaciare	nr.5538-S/07.08.2020,	prin	cumularea	următoarelor	capitole
si	subcapitole:	Cap	1.3	-6.181,83	lei	fara	TVA,	din	care:	6181,83	lei	fara	TVA,	valoare	eligibila
si	0	lei	fara	TVA,	valoare	neeligibila;	Cap	4.	–	7.050.399,34	lei	fara	TVA,	din	care:	6.462.018,6
lei	fara	TVA,	valoare	eligibila	si	588.380,74	lei	fara	TVA,	valoare	neeligibila;	Cap	5.1.1–
64.622,71	lei	fara	TVA,	din	care:	0	lei	fara	TVA,	valoare	eligibila	si	64.622,71	lei	fara	TVA,
valoare	neeligibila;	TOTAL	=	7.121.203,88	LEI	fara	TVA	Mentionam	ca	valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi
neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului	(devizul	general)	–	350.920,15	lei	fara	TVA	–
cheltuieli	neeligibile	–	cap.	5.3,	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de
necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221	din	Legea
nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	14	zile.	Autoritatea	contractanta	va
raspunde	solicitarilor	de	clarificari	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


