

## Rețele de apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța

I.D.: 69731215

### Documente participare:

- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part04.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part20.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part21.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part22.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part23.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part24.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part25.rar
- Capitol 4-Caiet de sarcini-Liste.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part01.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part02.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part03.rar
- FisaDate\_DF1148885.pdf
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part15.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part05.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part09.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part08.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part10.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part11.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part12.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part13.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part14.rar
- Capitol 2-Caiet de sarcini-Specificatii.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part16.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part17.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part18.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part19.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part07.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part06.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part08.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part09.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part10.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part11.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part12.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part13.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part14.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part15.rar
- Capitol 5-Caiet de sarcini-Info parte din Ctr.part16.rar
- Capitol 6-Info care nu fac parte din Ctr.rar
- ANEXA- Fisa de acordare punctaj .docx
- Caietul de sarcini al achizitiei CL1A.docx
- Capitol 0- Formulare.rar
- Capitol 1- Contract.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part01.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part02.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part03.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part04.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part05.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part06.rar
- Capitol 3-Caiet de sarcini-Planse.part07.rar
- DUAE\_CERERE\_176977.xml
- CL1 Capitol 6 Info care nu fac parte din Ctr.rar
- CL1 Capitol 2 Caiet de sarcini Specificatii.rar
- CL1A - Clarificare din oficiu nr 1.pdf

---

Termenul limita pentru depunere: 02.08.22 Pretul estimativ: 48.660.648,57 RON - 48.660.648,57 RON

---

Descriere: Activitățile de execuție pentru Contractul de lucrări: "Rețele de apă și canalizare în zona centrală a Municipiului Constanța"-CL 1A, sunt grupate pe următoarele obiecte: OB.1. REABILITARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APA o Reabilitare prin înlocuire rețea de distribuție - 18.975,00 ml o Camine de vane - 112 buc o Camine Bransament 1438 buc o Contoare cu citire la distanță 2617 buc o Hidranți subterani și supraterani 185 buc OB.2. EXTINDERE REȚEA CANALIZARE o Extindere rețea de canalizare menajeră - 1.131,00 m o Camine de vizitare - 42 buc o Racorduri - 8 buc o Camine de racord - 8 buc OB.3. REABILITARE REȚEA CANALIZARE o Reabilitare prin înlocuire rețea de canalizare menajeră - 4.154,00 m o Camine de vizitare -136 buc o Racorduri - 165 buc o Camine de racord - 165 buc OB.4. DOTARI o Terminal de mană cu acumulator pentru citirea apometrelor - 2 buc o Software complet și hardware pentru sistemul de citire al apometrelor - 1 buc Durata de execuție: 610 zile (20 luni) din care: -Sector 1: Zona de Nord= 610 zile (20 de luni) -Sector 2: Zona de Sud = 519 zile (17 luni) Lucrările se referă la: a) Lucrări de construcție b) Furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice c) Testare și punere în funcțiune d) Monitorizarea și acordarea de asistență/consultanță personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garanție, atunci când este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute în Perioada de Garanție de 36 luni, respectiv 1095 zile Durata prevăzută la Secțiunea II.2.7, reprezintă perioada de execuție a lucrărilor și nu cuprinde perioada de Garanție de 1095 zile Numărul de zile până la care Operatorii economici interesați pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări / informațiilor suplimentare astfel: • cu 25 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 34 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor; • cu 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse cu 19 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---