

Proiectare - faza adaptare la amplasament si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivele de investitii Pachet 9 lot 1-2 respectiv: Lot 1- Sala de sport scolara- Varianta V2- in comuna Ruscova nr.905, localitatea Ruscova, judetul Maramures; Lot 2- Sala de sport scolara- Varianta V1- B.dul Republicii nr.25, localitatea Plopeni, judetul Prahova;

I.D.: 24299278

Data publicarii	28.11.17	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.668.806,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament si asistenta tehnica din partea proiectantului si executie de lucrari pentru obiectivele de investitii Pachet 9 lot 1-2 respectiv: Lot 1- Sala de sport scolara- Varianta V2- in comuna Ruscova nr.905, localitatea Ruscova, judetul Maramures; Lot 2- Sala de sport scolara- Varianta V1- B.dul Republicii nr.25, localitatea Plopeni, judetul Prahova; Valoarea estimata a contractelor este de 6.668.806,00 lei, fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi (detaliate in anexa B).

1.Valoarea estimata Lot 1 - Sala de sport scolara- Varianta V2- in comuna Ruscova nr.905, localitatea Ruscova, judetul Maramures - este de 3.392.601 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului= 41.149 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.268.583 lei - organizare de santier = 82.869 lei; 2. Valoarea estimata Lot 2 - Sala de sport scolara- Varianta V1- B.dul Republicii nr.25, localitatea Plopeni, judetul Prahova - este de 3.276.205,00 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru proiectare (adaptare la amplasament) si asistenta tehnica a proiectantului= 40.245 lei - cheltuieli pentru investitia de baza = 3.155.577 lei; - organizare de santier = 80.383 lei; Valorile de mai sus sunt în conformitate cu Devizele generale întocmite de proiectant și aprobate prin Ordinul MDRAP nr.695/15.09.2015 completat si modificat prin Ordinul MDRAPFE nr.2364 din 06.03.2017 pentru Lotul 1 si Lotul 2 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului pilot - „ Sala de sport scolara” din Subprogramul „ Sali de sport” din cadrul „ Programului National de constructii de interes public sau social”.

Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.