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Data
publicarii

02.09.21 Coduri	CPV 45214200-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

27.09.21 Pretul	estimativ: 4.780.871,47	RON	-	4.780.871,47	RON

Descriere: Execuţia	lucrărilor	în	cadrul	proiectului	EXTINDERE	SI	REABILITARE	SCOALA	GIMNAZIALA	ÎN
LOCALITATEA	GANESTI,	COMUNA	GANESTI,	JUDEŢUL	MURES"	Cod	SMIS	120330	Cap.	deviz
Denumire	capitol	de	cheltuieli	Valoare	lei	Fără	TVA	1.2	Amenajări	pentru	protecţia	mediului
şi	aducerea	la	starea	iniţială	153.479.33	TOTAL	CAPITOLUL	1	153.479,33	2	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	de	investiţii	91.746,04	TOTAL	CAPITOLUL	2
91.746,04	4.1.	Construcţii	şi	instalaţii	4.340.409,17	4.2.	Montaj	utilaj	tehnologic	34.862,75
4.3.	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	cu	montaj	(procurare)	145.396,54
TOTAL	CAPITOLUL	4	4.520.668,46	5.1	Organizare	de	şantier	14.977,64	5.1.1	Lucrări	de
construcţii	şi	instalaţii	aferente	organizării	de	santier	14.977,64	TOTAL	CAPITOLUL	5
14.977,64	Total	Valoare	Estimată	a	contractului	4.780.871,47	Numărul	de	zile	până	la	care
se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data-limită	de	depunere	a	ofertelor/	candidaturilor	se
stabileşte	de	către	autoritatea/entitatea	contractantă	în	anunţul	de	participare/	simplificat:
14	zile	Autoritatea/entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificare/	informaţiilor	suplimentare:6	zile


