

Proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentații pentru obținerea avize), execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - unitate nouă"

I.D.: 82171526

Documente participare:

- Scheme Gaze Medicale PDF-semnat.rar
- IGM 1 - Schema tehnologica surse Oxigen Medicinal-semnat.pdf
- IGM 4 - Schema Tehnologica Vacuum Medical si AGSS-semnat.pdf
- IGM 5 - Schema Tehnologica GM Parter-semnat.pdf
- IGM 6- Schema Tehnologica GM Etaj 1-semnat.pdf
- IGM 7 - Schema Tehnologica GM Etaj 2-semnat.pdf
- IGM 8 - Schema Tehnologica GM Etaj 3-semnat.pdf
- IGM 9 - Schema Tehnologica GM Etaj 4-semnat.pdf
- IGM 10 - Schema Tehnologica GM Etaj 5-semnat.pdf
- IGM 11- Schema Camera Gaze Statii Butelii-semnat.pdf
- IGM 12 - Schema Generala GM-semnat.pdf
- TGM_Certificat de urbanism_SF-semnat.pdf
- Gaze Medicale - MEMORIU TEHNIC IBCVT-semnat.pdf
- 146.IE Memoriu tehnic_SF_051222-semnat.pdf
- Format PDF-semnat.rar
- memoriu tehnic SANITARE-SPITAL TG MURES -Faza SF -semnat.pdf
- RB-102 - PLAN FUNDATII 2-2-semnat.pdf
- RB-101 - PLAN FUNDATII 1-2-semnat.pdf
- RB-103 - PLAN COFRAJ PESTE S2 1-2-semnat.pdf
- RB-104 - PLAN COFRAJ PESTE S2 2-2-semnat.pdf
- RB-105 - PLAN COFRAJ PESTE S1 1-2-semnat.pdf
- RB-106 - PLAN COFRAJ PESTE S1 2-2-semnat.pdf
- RB-107 - PLAN COFRAJ PESTE NC 1-2-semnat.pdf
- RB-108 - PLAN COFRAJ PESTE NC 2-2-semnat.pdf
- RB-109 - PLAN COFRAJ PESTE E5 1-2-semnat.pdf
- RB-110 - PLAN COFRAJ PESTE E5 2-2-semnat.pdf
- RB-111 - PLAN COFRAJ PESTE ETAJ TEHNIC 1-2-semnat.pdf
- ALA - Memoriu Tehnic -semnat.pdf
- HVAC - Memoriu Tehnic -semnat.pdf
- 02_Borderou general-semnat.pdf
- 01_Foaie de capat-semnat.pdf.p7s
- 03_Colectiv de elaborare-semnat.pdf
- 04_Memoriu tehnic-semnat.pdf
- 05_Borderou piese desenate-semnat.pdf
- RB-112 - PLAN COFRAJ PESTE ETAJ TEHNIC 2-2-semnat.pdf
- IT 02 - SCHEMA FCT - CENTRALA RACIRE-DTAC-_semnat-semnat.pdf
- MEMORIU SF_TGM_final_semnat-semnat.pdf
- Memoriu tehnic arh_IUBCT_SF-semnat.pdf
- IT 01 - SCHEMA FCT - CENTRALA TERMICA-DTAC-_semnat-semnat.pdf
- IT 03 - SCHEMA FCT - INSTALATII DESFUMARE - _semnat-semnat.pdf
- IT 04 - SCHEMA FCT - CENTRALE TRATARE AER-_semnat-semnat.pdf
- IT 05 - SCHEMA FCT - INSTALATIE FILTROVENTILATIE - semnat-semnat.pdf
- 146- IE 35-01.Schema generala de distributie_semnat-semnat.pdf
- 146-CS10.01.Schema bloc detectie incendiu ECS1_semnat-semnat.pdf
- 146-CS10.02.Schema bloc detectie incendiu ECS2_semnat-semnat.pdf
- 146-CS10.03.Schema bloc detectie monoxid de carbon_semnat-semnat.pdf
- 146-CS15.01.Schema bloc voce date CCTV_semnat-semnat.pdf
- 146-CS20.01.Schema bloc control acces_semnat-semnat.pdf
- 146-CS25.01.Schema bloc nurse call_semnat-semnat.pdf
- 146-CS30.01.Schema bloc sonorizare_semnat-semnat.pdf

- 146-CS35.01.Schema bloc ceasoficare_semnat-semnat.pdf
- 146-CS40-01.Schema bloc detectie O2_semnat-semnat.pdf
- 146-CS45.01.Schema bloc sistem distributie semnal TV_semnat-semnat.pdf
- SF-A02 Plan de situatie-semnat.pdf
- SF-A01 Plan de incadrare in zona-semnat.pdf
- SF-A03 Plan Subsol 2-semnat.pdf
- SF-A04 Plan Subsol 1-semnat.pdf
- SF-A05 Plan Parter-semnat.pdf
- SF-A06 Plan Etaj 1-semnat.pdf
- SF-A07 Plan Etaj 2-semnat.pdf
- SF-A08 Plan Etaj 3-semnat.pdf
- SF-A09 Plan Etaj 4-semnat.pdf
- SF-A10 Plan Etaj 5-semnat.pdf
- SF-A11 Plan Etaj Tehnic-semnat.pdf
- SF-A12 Plan Invelitoare-semnat.pdf
- IS-01 - INSTALATII DE STINGEREA INCENDIILOR - Faza SF_SEMNAT-semnat.pdf
- Anexa 1.1 - F1 - Deviz general_Tg. Mures-semnat.pdf
- IS-02 - INSTALATII DE ALIMENTARE CU APA POTABILA - Faza SF_SEMNAT-semnat.pdf
- Anexa 2 - F6 - Grafic orientativ executie-semnat.pdf
- Anexa 4 - Ridicare topografica - Plan vizat OCPI_500-semnat.pdf
- Acord Contractual-semnat.pdf
- Anexa 7 - Studiu geotehnic_Targu Mures_IUBCT_verificat_scan-semnat.pdf
- Caiet de sarcini final-semnat.pdf
- conditiile-generale-si-specifice-semnat.pdf
- Formulare si modele de documente-semnat.doc
- FisaDate_DF1177555.pdf
- Anexa 6 - Studiu nZEB_Spital Cardiologie Targu Muresanexa fotovoltaice-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_220827.xml

Data publicarii	25.04.23	Coduri CPV	45215120-4 71322000-1 71356200-0 71621000-7
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.23	Pretul estimativ:	292.542.488,00 RON - 292.542.488,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Contract de achizitie publica avand ca obiect proiectare (întocmire PT, DE, DTAC, DTOE, documentații pentru obținerea avize), execuție lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - unitate nouă" Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor - 18 zile
