
I.D.:	27204741

Servicii	de	urmărire	şi	verificare	calitativă	şi	cantitativă	a
execuţiei	lucrărilor	la	obiectivul	de	investiţii:	,,Sala	de	sport
scolara	-	Varianta	V1-	Bulevardul	Republicii	nr.	25,	localitatea
Plopeni,	judetul	Prahova”.

Data
publicarii

03.04.18 Coduri	CPV 71520000-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.04.18 Pretul	estimativ: 25.432,00	RON

Descriere: Valoarea	estimata	este	de	25.432,43	lei	(fără	T.V.A.)	fara	cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute.
Valoarea	estimată	a	serviciilor	de	dirigenţie,	reprezintă	0,95	%	din	valoarea	lucrărilor	de
execuţie	de	2.677.097,73	lei	făra	TVA,	(C+M),	utilaje,	echipamente	si	dotari,	fara	cheltuieli
diverse	şi	neprevăzute,	exclusiv	proiectarea,	fara	taxele	prevazute	de	acesta	si	cota
forfetara	a	CNI	SA	in	cuantum	de	5%.	Serviciile	de	dirigentie	se	vor	asigura	pe	toata	durata
de	executie	a	lucrarilor	de	10	luni,	cat	si	pe	perioada	de	garantie	a	lucrarilor	de	36	luni.


