

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si  
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada  
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: Proiect tip -  
"Construire creșă medie, str. Prof. Univ. Dr. Marcel Crihana, nr.  
266-264, sat Valea Marului, comuna Valea Marului, judetul  
Galati"**

I.D.: 74454738

Documente participare:

- DT.part41.rar
- DT.part42.rar
- DT.part43.rar
- FisaDate\_DF1162573.pdf
- DT.part02.rar
- DT.part01.rar
- DT.part03.rar
- DT.part04.rar
- DT.part05.rar
- DT.part06.rar
- DT.part07.rar
- DT.part08.rar
- DT.part09.rar
- DT.part10.rar
- Formulare pe.doc
- Contract PE 10.10.2022.doc
- DT.part11.rar
- DT.part12.rar
- DT.part13.rar
- DT.part14.rar
- DT.part15.rar
- DT.part16.rar
- DT.part17.rar
- DT.part18.rar
- DT.part19.rar
- DT.part20.rar
- DT.part32.rar
- DT.part31.rar
- DT.part33.rar
- DT.part34.rar
- DT.part35.rar
- DT.part36.rar
- DT.part37.rar
- DT.part38.rar
- DT.part39.rar
- DT.part40.rar
- DT.part21.rar
- DT.part22.rar
- DT.part23.rar
- DT.part24.rar
- DT.part25.rar
- DT.part26.rar
- DT.part27.rar
- DT.part28.rar
- DT.part29.rar
- DT.part30.rar
- DUAE\_CERERE\_198061.xml
- Raspuns consolidat cresa Valea Marului.docx

---

Data publicarii	24.10.22	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.11.22	Pretul estimativ:	11.855.187,76 RON - 11.855.187,76 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: Proiect tip - "Construire creșă medie, str. Prof. Univ. Dr. Marcel Crihana, nr. 266-264, sat Valea Marului, judetul Galati" Valoarea estimată este de 11.855.187,76 lei fara TVA, respectiv: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 161.874,11 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 11.465.708,36 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 227.605,29 lei; - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 227.605,29 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 182.084,23 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 45.521,06 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---