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Închiderea	definitivă	a	depozitului	de	deşeuri	menajere	Timiş-
Triaj	şi	înfiinţare	spaţiu	verde	pentru	zonă	de	agrement	–	faza
Proiect	Tehnic	şi	Execuţie

Documente	participare:
Studiu	hidrologic	Timis	semnat.pdf
1.CU	1341	din	06.05.2022	semnat.pdf
2.AvizAPA-inchidereRampaNarciselor	semnat.pdf
3.AVIZ	DE	AMPLASAMENT	DISTRIBUIE	ELECTRICA	-	DEPOZIT	TIMIS	TRIAJ	semnat.pdf
4.Aviz	DISTRIGAZ	semnat.pdf
5.AVIZ	FAVORABIL	TERMOFICARE	INCHIDERE	DEPOZIT	TIMIS	TRIAJ	semnat.pdf
6.	Aviz	Flash	Lightning	depozit.	semnatpdf.pdf
7.Aviz	Transelectrica-UTT-SB-nr-7346_Inchidere-depozit-deseuri_UAT-Brasov	semnat.pdf
8.Decizia	etapei	de	evaluare	initiala	APM	semnat.pdf
9.AVIZ	AMPLASASMENT	FLAVUS	INVESTITII	-	DEPOZIT	TIMIS	TRIAJ	semnat.pdf
10.	Notificare	asistenta	de	specialitate	DSP	NR.	1628_A	semnat.pdf
St.	geotehnic	semnat.pdf
SECTIUNEA	FORMULARE	DEPOZIT	TIMIS-TRIAJ.doc
3013	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3014	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3015	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3016	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3016DEC	semnat.pdf
3017	DEC	din	06.04.2020	semnat.pdf
3029	ABC	din	31.03.2020	semnat.pdf
3030	ABC	din	31.03.2020	semnat.pdf
30203	AEE	din	31.03.2020	semnat.pdf
30204	AEE	bis	din	31.03.2020	semnat.pdf
HARTA	GEOLOGICA	DEPOZIT	DESEURI	MENAJERE	TIMIS	TRIAJ	semnat.pdf
SECTIUNEA	FORMULARE	DEPOZIT	MENAJER	TIMIS-TRIAJ.	semnatpdf.pdf
F2	37m	semnat.pdf
G1	prelevare	gaze	18m	semnat.pdf
G2	prelevare	gaze	21m	semnat.pdf
MODEL	ACORD	CONTRACTUAL	depozit	Timis	Triaj	semnat.pdf
Nota-constatare-GMB	semnat.pdf
Plan	incadrare	in	zona	semnat.pdf
Plan	pct	prelevare-depozit	menajere-fin.	semnatpdf.pdf
PLANSA	semnat.pdf
FisaDate_DF1211511.pdf
30204	AEI	din	31.03.2020	semnat.pdf
30205	AEE	din	26.03.2020	semnat.pdf
BM	II-depozit	menajere-BV2	semnat.pdf
CF	173129	semnat.pdf
Doc-foto	semnat.pdf
Document	Eliberat	-	2022-07-21T133719.212	semnat.pdf
Document	Eliberat	-	2022-07-21T133720.927	semnat.pdf
Expertiza	studiu	hidrogeologic	Timis	Triaj	semnat.pdf
F1	30m	semnat.pdf
CF	151504	semnat.pdf
11.	Aviz	Comisia	de	circulatie-	Depozit	semnat.pdf
12.	Indrumar	et.	defin.	INCHID.	DEP.	MENAJ.	TIMIS-TRIAJ	semnat.pdf
13.DEPOZIT	TIMIS	TRIAJ	SF	PDPS	semnat.pdf
14.ISU	Depozit.	semnatpdf.pdf
309	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3010	ASC	din	31.03.2020	semnat.pdf
3010	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
3011	ASC	din	31.03.2020	semnat.pdf
3011	SOC	din	02.04.2020.	semnat	.pdf
3012	SOC	din	02.04.2020	semnat.pdf
DUAE_CERERE_275706.xml



CAIET	DE	SARCINI	INCHIDERE	DEPOZ	DESEURI	MENAJERE	semnat.pdf
Ridicarea	topografica	in	format	DWG	.docx
Acord	de	mediu	BV	01	din	05.02.2024	semnat.pdf
13.Aviz	GA	nr.4	din	02.02.2024	semnat.pdf
RASPUNS	CONSOLIDAT	1	-	30.04.2024	semnat.pdf
Studiu	de	coexistenta	-	semnat.pdf
RASPUNS	CONSOLIDAT	2	-	70324.pdf
RASPUNS	CONSOLIDAT	2	-	70324	semnat.pdf
Protocol	ABA	Olt	semnat.pdf
CU	1341	din	06.05.2022	prelungit	-	semnat.pdf
CLARIFICARE	09.05.2024.	-	2	DDWGdocx.docx
RASPUNS	CONSOLIDAT	3	-	74087	semnat.pdf

Data
publicarii

17.04.24 Coduri	CPV 45262600-7	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.06.24 Pretul	estimativ: 31.984.035,76	RON	-	31.984.035,76	RON

Descriere: Obiectul	contractului	de	lucrari	de	tip	“proiectare	si	executie"	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	consta
in	servicii	de	proiectare	şi	execuţie	lucrări	având	ca	obiect	elaborarea	documentaţiilor
tehnice:	DTAC,	PT,	DEE	şi	execuţia	lucrărilor	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Închiderea
definitivă	a	depozitului	de	deşeuri	menajere	Timiş-Triaj	şi	înfiinţare	spaţiu	verde	pentru	zonă
de	agrement"-	Faza	Proiect	Tehnic	şi	Execuţie	.	Descrierea	detaliata	a	serviciilor	de
proiectare	si	a	lucrarilor	de	constructie	ce	vor	face	obiectul	contractului	de	achizitie	publica
se	regaseste	in	cadrul	Caietului	de	sarcini,	in	Studiul	de	fezabilitate	si	a	documentelor
subsecvente	acestuia,	publicate	odata	cu	prezentul	anunt	de	participare.	Operatorii
economici	vor	putea	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	cu	18	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.
Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire,	in	a	11-a	zi
dinainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


