

## **SUSPENDATA - LUCRARI COMPLEMENTARE LA LUCRARILE DE CONSTRUCTII - MODIFICARE DE SOLUTIE PENTRU PROIECT TEHNIC-EXTINDERE PE VERTICALA TRONSON SUDIC SI REPARATII CAPITALE SARPANTA SI SCHIMBARE INVELITOARE TRONSON NORDIC CORP CLADIRE C1 - AUTORIZAT IN BAZA A.C. NR.93 din 22.03.2019, PENTRU INFIINTAREA COMPARTIMENTULUI ATI SI INSTALATIE DE GAZE MEDICALE : O2, AER COMPRIMAT SI VACUUM**

I.D.: 91394213

Documente participare:

- Contract de executie lucrari de constructii - model 2024 - CORECTAT.docx
- Documente de atribuire.rar
- FisaDate\_DF1197115.pdf
- DUAE\_CERERE\_247835.xml

Data publicarii	04.01.24	Coduri CPV	45000000-7
Termenul limita pentru depunere:	11.12.23	Pretul estimativ:	949.266,00 RON - 949.266,00 RON

Descriere: • Valoarea estimata fara TVA de 949.266 lei, a lucrarilor de constructii la care s-au aprobat indicatorii economici pentru anii 2023 - 2024 de catre ordonatorul principal de credite, dupa aprobarea bugetului de catre ordonatorul principal de credite, in anul 2024 se vor contracta si executa lucrari de constructii in valoare de 949.266 lei fara TVA . • Conform temei de proiectare emisa de beneficiar se doreste executarea de LUCRARI COMPLEMENTARE LA LUCRARILE DE CONSTRUCTII - MODIFICARE DE SOLUTIE PENTRU PROIECT TEHNIC-EXTINDERE PE VERTICALA TRONSON SUDIC SI REPARATII CAPITALE SARPANTA SI SCHIMBARE INVELITOARE TRONSON NORDIC CORP CLADIRE C1 - AUTORIZAT IN BAZA A.C. NR.93 din 22.03.2019, PENTRU INFIINTAREA COMPARTIMENTULUI ATI SI INSTALATIE DE GAZE MEDICALE : O2, AER COMPRIMAT SI VACUUM. • Ca urmare a modificărilor legislative apărute la finele anului 2022 (Ordinul 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea și autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă), pentru conformarea cu cerințele noi privind limitarea și stingerea incendiilor și evacuarea pacienților, o parte din tâmplăria PVC aferentă căilor de evacuare trebuie înlocuită cu tâmplărie din aluminiu. • Creșterea constantă a temperaturilor exterioare în perioada verii impune dotarea mai multor încăperi cu instalații de climatizare, pentru asigurarea confortului termic al pacienților și angajaților și pentru funcționarea în condiții de siguranță a aparaturii medicale. • De asemenea, pentru asigurarea iluminatului corespunzător a diferitelor spații și pentru sporirea eficienței energetice a întregii clădiri, este prevăzută înlocuirea în anumite încăperi a corpurilor de iluminat existente cu unele cu eficiență energetică ridicată (corpuri de iluminat cu LED-uri). • Realizarea lucrărilor necesare pentru implementarea noilor propuneri se va face în baza modificărilor aduse proiectului "MODIFICARE DE SOLUȚIE PENTRU PROIECT TEHNIC EXTINDERE PE VERTICALĂ TRONSON SUDIC ȘI REPARAȚII CAPITALE ȘARPANTĂ ȘI SCHIMBARE ÎNVELITOARE TRONSON NORDIC CORP CLĂDIRE C1", prin emiterea în acest sens a unor dispoziții de șantier. • Pentru aceasta, este nevoie de servicii suplimentare de asistență tehnică din partea proiectanților și executarea de lucrări complementare de construcții, instalații și montaj. • Se solicită extinderea duratei de execuție pentru întreg obiectivul până la 31.12.2024.