

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "Imbunatatirea infrastructurii educationale la Colegiul national I.C. Bratianu Hateg prin constructia unui corp nou de cladire pentru invatamantul liceal -filiera tehnologica", cod SMIS 124992.

I.D.: 80623684

Documente participare:

- GRAFIC FARA VALORI.pdf
- 1.1. PT arhitectura parte scrisa.pdf
- 3.1. PTh - Instalatii electrice si curenti slabi IECS.pdf
- Formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- 2.6. Plansa Rezistenta R18.pdf
- 2.3. Plansa Rezistenta R15.pdf
- 2.7. Planse Rezistenta R19-R41.pdf
- 5. Pth Instalatii HVAC.pdf
- 1.2. PTh arhitectura parte desenata.pdf
- 2.2. Planse Rezistenta 1-14.pdf
- 2.8. Referat verificare rezistenta.pdf
- 3.2. DTAC - Instalatii electrice si curenti slabi IECS.pdf
- 1.3. Referat verificare arhitectura cerinta E.pdf
- 2.4. Plansa Rezistenta 16.pdf
- 6. Autorizatie de construire.pdf
- 8. Documentatie economica fara valori.pdf
- 7. Avize C.U.pdf
- FisaDate_DF1174049.pdf
- Model de contract.pdf
- 2.1. PTh Partea scrisa Rezistenta.pdf
- 1.4. Referat verificare arhitectura B1Cc D F.pdf
- 2.5. Plansa Rezistenta R17.pdf
- 4. PTh - Instalatii Sanitare Dosar 4 IS.pdf
- 9. DG actualizat OUG64_semnat.pdf
- DUAE_CERERE_210302.xml

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.04.23	Pretul estimativ:	6.704.161,73 RON - 6.704.161,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Executia de lucrari pentru obiectivul de investitii realizat in cadrul proiectului "Imbunatatirea infrastructurii educationale la Colegiul National I.C. Bratianu Hateg prin constructia unui corp nou de cladire pentru invatamantul liceal -filiera tehnologica", cod SMIS 124992, constand in realizarea unei constructii cu regim de înălțime Subsol +Parter+2 Etaje, cu suprafața construită de 420 mp și suprafața desfășurată de 1260 mp, pentru a asigura buna desfasurare a procesului de invatamant pentru un efectiv de 240 elevi, constructie concepută ca structură aparținătoare Colegiului Național I. C. Brătianu. Descrierea detaliata a lucrarilor este disponibila in partea tehnica a documentatiei de atribuire. Execuția lucrărilor se va realiza respectând Proiectul Tehnic de execuție nr. 13/2022, elaborat de catre SC SPIRI COM SRL, verificat atat de către verificatorii de proiect cat si de către finanțator (AM POR și ADR Vest) pentru conformitate, si Caietul de sarcini nr. 9546/15.03.2023, în conformitate cu normele și normativele tehnice în vigoare și cu respectarea standardelor de calitate, sub supravegherea persoanelor desemnate să verifice calitatea lucrărilor (șef șantier, responsabil Tehnic cu Execuția, Responsabil CQ, etc.) Numarul de zile pana la care operatorii economici pot adresa intrebari/clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 6 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
