

Servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor, inclusiv dotarea cladirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului: "De la Nano la Macro in Energetica Hidrogenului - Extindere Centru National de Hidrogen si Pile de Combustibil - HyRo 2.0"

I.D.: 52314566

Documente participare:

- FisaDate_DF1101875.pdf
- Anexa1-ST-DALI-HyRo-parti_scrise-semnat.pdf
- Anexa1-ST-DALI-HyRo_PieseDesenate-semnat.pdf
- ST-Executie_Constructie_CNHPC-HyRo-ST-CM-01-semnat.pdf
- ST-Proiectare_CNHPC-HyRo-ST-P-01-semnat.pdf
- Conditile-generale-si-specifice-semnat.pdf
- formulare-semnat.docx
- CTR_HyRo-semnat.pdf
- Specificatie tehnica-semnat.pdf
- Expertiza_Tehnica-semnat.pdf
- CS_HyRo-semnat.pdf
- Anexa2_CertificatUrbanism-389-9404-2020_Anexe-semnat.pdf
- Anexa3-PLAN SITUATIE-RETELE-ICSI-1-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_96786.xml
- Acord_contractual_actualizat-semnat.pdf
- formulare_actualizate-semnat.docx
- Clarificari_22.12.2020-semnat.pdf
- EN1024511.docx
- EN1024510.docx

Data publicarii	07.12.20	Coduri CPV	45214600-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.01.21	Pretul estimativ:	21.623.284,80 RON - 21.623.284,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare tehnica si executia lucrarilor, inclusiv dotarea cladirii cu echipamente de cercetare aferente proiectului: "De la Nano la Macro in Energetica Hidrogenului - Extindere Centru National de Hidrogen si Pile de Combustibil - HyRo 2.0" Autoritatea contractanta va raspunde, in mod clar, complet si fara ambiguitati la orice clarificare solicitata la 5 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 zile. Valoarea cheltuielilor "Diverse si neprevazute" nu au fost incluse in valoarea estimata, iar aceste valori sunt: 106.776,96 lei fara TVA.
