

## **Actualizare documentatie Contract de proiectare si executie lucrari „Constructie statie transfer Baltati, constructie statie transfer si sortare Ruginoasa” din cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deseurilor in judetul Iasi”.**

I.D.: 645500

### Documente participare:

- Clarificarea 1.doc
- Clarificarea 2.doc
- FisaDate\_No118278\_AP.pdf
- VOL 0 BORD VOL 0 date \_procedura atribuire.pdf.p7s
- VOL 0 II FORMULARE SI MODELE Baltati Ruginoasa.docx.p7s
- VOL 1 LUCRARI 2 BORD VOL 1 date ref la contract.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben.1.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben2.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben3.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 1 Conditii generale de Contract Fidic Galben4.pdf.p7s
- VOL 1 Sectiunea 2 Conditii Speciale de Contract.doc.p7s
- VOL 1 Sectiunea 3 Formulare.doc.p7s
- VOL 2 2.1 Caietul general de sarcini CL2.zip.p7s
- VOL 2 2.2 Caietul special de sarcini CL2.zip.p7s
- VOL 2 2.3 Planul de securitate si de sanatate CL2.zip.p7s
- VOL 03 BORDEROU Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA.pdf.p7s
- VOL 03 BORDEROU Obiect 2.1\_ST BALTATI\_CL2.pdf.p7s
- VOL 03 LUCRARI 2 BORD VOL 3 piese desenate.pdf.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_1\_Plan de incadrare si Plan de situatie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_2\_Tehnologie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_3\_Arhitectura.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.1 Structuri civile partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.1 Structuri civile partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.1 Structuri civile partea III.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.2. Structuri edilitare partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.2. Structuri edilitare partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_4.3. Structuri edilitare partea III.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_5\_Electrice.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_6\_Drumuri si platforme.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_7. Alimentare cu apa partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.1\_ST BALTATI\_7. Alimentare cu apa partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_4.2\_Structuri Edilitare partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_4.2\_Structuri Edilitare partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_6\_Drumuri si platforme partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_6\_Drumuri si platforme partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_7\_Apa si canalizare partea 1.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_7\_Apa si canalizare partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_1\_Plan de incadrare si Plan de situatie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_2\_Tehnologie.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_3\_Arhitectura partea I.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_3\_Arhitectura partea II.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_4.1\_Structuri Civile partea 1 (2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_4.1\_Structuri Civile partea 2.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_5.1\_Electrice.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_5.2\_Sanitare.zip.p7s
- VOL 03 Ob 2.2\_ST SS RUGINOASA\_5.3\_Termice.zip.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.1 Preambul liste de cantitati CL2.doc.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.2 Liste de Cantitati ST Baltati.xls.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.2 Liste de Cantitati ST Ruginoasa.xls.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.3. Fise tehnice CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.4 Liste de utilaj CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.A FIDIC Rosu\_4.5 Lista tarife unitare CL2.pdf.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben\_4.1 Liste cantitati CL2\_Rev 10.06.2013.doc.p7s

- VOL 04 IV.B FIDIC Galben\_4.2 OPEX vol. 4 anexa 1 CL2.xls.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben\_4.3 Foaie calcul investitie vol. 4 anexa 2 CL2.xls.p7s
- VOL 04 IV.B FIDIC Galben\_LUCRARI 2 BORD VOL 4 liste cantitati.pdf.p7s
- VOL 05 LUCRARI 2 BORD VOL 5 inf incl in contract.pdf.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.1 ST BALTATI partea 1.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.1 ST BALTATI partea 2.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 1.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 2.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 3.zip.p7s
- VOL 05 Sect 5.1 Memorii pe specialitati 2.2 ST SS RUGINOASA partea 4.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice\_Baltati\_Piese Desenate.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice\_Baltati\_Piese Scrise.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice\_Ruginoasa\_Piese Desenate.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.2 Studii topografice\_Ruginoasa\_Piese Scrise.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.3 Studii geotehnice\_Baltati.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.3 Studii geotehnice\_Ruginoasa.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri\_1\_Baltati ST.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri\_2\_Ruginoasa ST SS.zip.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri\_Acord de Mediu revizuit SMID IASI partea 1.pdf.p7s
- VOL 05 Sectiunea 5.4 Avize si acorduri\_Acord de Mediu revizuit SMID IASI partea 2.pdf.p7s
- VOL 06 Documentatie fotografica\_Baltati.zip.p7s
- VOL 06 Documentatie fotografica\_Ruginoasa.zip.p7s
- VOL 06 LUCRARI 2 BORD VOL 6 inf nu sunt incl in contract.pdf.p7s
- VOL 2 LUCRARI 2 BORD VOL 2 cerintele beneficiarului.pdf.p7s

---

|                 |          |            |   |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 26.10.13 | Coduri CPV | 45000000-7 45252123-6 71321000-4 71322000-1 |
|-----------------|----------|------------|---|

---

|                                  |          |                   |                   |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.12.13 | Pretul estimativ: | 23.929.528,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------|

---

Descriere: Obiect 2.1 Statie de Transfer Baltati – executie lucrari (FIDIC ROSU) Constructia unei statii de transfer deseuri in localitatea Baltati, inclusiv furnizarea, montarea, punerea în functiune si rodaj pentru utilajele si echipamentele tehnologice. Lucrarile de executie prevad construirea unei statii de transfer deseuri, având o capacitate de 17.000 tone/an. Obiect 2.2 Statie de Transfer si Sortare Ruginoasa – statie de transfer Ruginoasa – executie lucrari (FIDIC ROSU) Constructia unei statii de transfer deseuri in localitatea Ruginoasa, inclusiv furnizarea, montarea, punerea în functiune si rodaj pentru utilajele si echipamentele tehnologice. Lucrarile de executie prevad construirea unei statii de transfer deseuri, având o capacitate de 44.000 tone/an. Obiect 2.2 Statie de Transfer si Sortare Ruginoasa – statie de sortare Ruginoasa – proiectare si executie lucrari (FIDIC GALBEN) Lucrarile de constructie pentru proiectarea si executia unei instalatii de sortare a deseurilor de capacitate 10.000 tone/an in localitatea Ruginoasa. O descriere completa a lucrarilor, precum si cantitatile aferente acestora, este disponibila în sectiunea tehnica a documentatiei de atribuire. Valoarea totala estimata a contractului de lucrari "Constructie statie transfer Baltati, constructie statie transfer si sortare Ruginoasa" este de 23.929.528,41 lei, fara TVA, echivalent a 5.414.778 euro la cursul Inforeuro din 11.04.2013, 1 Euro = 4,4193 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in suma de 1.723.177,87 lei, echivalent a 389.921 euro, în procent de 7,76% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica fara diverse si neprevazute. Valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 22.206.350,54 lei. Valoarea estimata a componentei de proiectare este 355.134,94 lei

---