
I.D.:	37875545

Execuţie	lucrări	aferente	proiectului:	„Regiunea	Nord-Est-Axa
Rutieră	Strategică	3:	Neamţ-Bacău-Reabilitare	şi	modernizare
axa	de	transport	Piatra	Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion
Creangă-Icuşeşti-limită	judeţul	Bacău”	-	Cod	SMIS:	115474

Data
publicarii

15.08.19 Coduri	CPV 45233140-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.09.19 Pretul	estimativ: 134.174.420,00	RON	-	134.174.420,00	RON

Descriere: Proiectul	a	fost	depus	în	cadrul	apelului	de	proiecte	POR	2014-2020	Axa	Prioritară	6
Îmbunătăţirea	infrastructurii	rutiere	de	importanţă	regională	-	Prioritatea	de	investiţii	6.1	-
Stimularea	mobilităţii	regionale	prin	conectarea	nodurilor	secundare	şi	terţiare	la
infrastructura	TEN-T,	inclusiv	a	nodurilor	multimodale.	Realizarea	lucrărilor	la	obiectivul	de
investiţie	”Regiunea	Nord	-	Est	-	Axa	Rutieră	Strategică	3:	Neamţ	-	Bacău	-	Reabilitare	şi
modernizare	axa	de	transport	Piatra	Neamţ	-	Mărgineni	-	Făurei	-	Horia	-	Ion	Creangă	-
Icuşeşti	-	limita	judeţul	Bacău”	se	va	face	în	baza	Proiectului	Tehnic	de	execuţie,	a	Detaliilor
de	Execuţie,	a	Caietelor	de	Sarcini	pe	specialităţi	verificate	si	autorizate	conform
prevederilor	legale	şi	a	autorizaţiei	de	construire/desfiinţare,	respectiv:	a)	execuţia	de
lucrări	la	partea	carosabilă,	lucrări	pentru	asigurarea	scurgerii	apelor,	lucrări	de	poduri	şi
podeţe,	semnalizare	rutieră	pe	drumurile:	1.	DJ	157	Horia	–	Trifeşti	–	Climeşti	–	Făurei	–
Mărgineni	–	Piatra	Neamţ	km	0+000	–	17+300	si	km	25+000	–	47+700	L	=	40,00	km;	2.	DJ
207C	Horia	–	Ion	Creangă	km	0+000	–	7+100,	L	=	7,100	km;	3.	DJ	207D	Ion	Creangă	–	Recea
–	Icuşeşti	–	Bătrâneşti	km	12+170	–	21+430	si	24+000	–	28+000,	L	=	13,260	km.	b)
Organizare	de	şantier:	realizări	construcţii	provizorii	(baraci/vestiare)	ce	vor	fi	amplasate	în
limita	de	proprietate	a	drumurilor	şi	cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier	(chirii,	cheltuieli
de	transport	şi	cazare	muncitori,	paza	şantierului,	cheltuieli	SSM	etc).	Valoarea	estimată
fără	TVA:	134174420	lei	fără	TVA	din	care	133922752	lei	fără	TVA	pentru	construcţii	şi
instalaţii	şi	251668	lei	fără	TVA	pentru	organizare	de	şantier.	NOTA:	a)	Termenul	până	la
care	operatorii	economici	pot	transmite	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	aşa
cum	s-a	menţionat	la	secţiunea	I.3	-	18	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.
b)	In	masura	în	care	solicitările	de	clarificări	au	fost	adresate	în	termenul	precizat	în
documentaţie,	termenul	limită	de	răspuns	al	autorităţii	contractante	la	solicitările	de
clarificări	primite	în	termenul	menţionat	mai	sus	-	10	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere
a	ofertelor.


