
I.D.:	40886873

Lot	1:	Expertiză	şi	Proiect	tehnic	+	DDE:	Reparaţie	protecţii	mal
aval	de	descărcător	lateral	CHE	Noapteş	în	zonele	afectate	de
eroziuni.	Lot	2:	Expertiză	şi	Proiect	tehnic	+	DD:	Reparaţie
conductă	de	aducţiune	CHEMP	Greşu

Documente	participare:
FisaDate_DF1073111.pdf
FORMULARE.pdf
TEMA	EXECUTIE	CHE	NOAPTES.pdf
TEME	EXECUTIE	CHE	GRESU.pdf
CONTRACT.pdf
DUAE_CERERE_49242.xml

Data
publicarii

20.12.19 Coduri	CPV 71319000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

30.01.20 Pretul	estimativ: 96.800,00	RON	-	96.800,00	RON

Descriere: Lot	1:	În	ultimii	ani	de	exploatare	a	acestui	obiectiv	s-a	semnalat	o	evoluţie	a	fenomenului
de	eroziune	a	unor	elemente	de	construcţie	(plăcile	de	protecţie	a	taluzului	mal	stâng	al
canalului	de	aducţiune,	rizberma	mobilă	din	aval	de	pragul	betonat	transversal	al
deversorului	lateral,	grinda	betonată	de	sub	plăcile	2	şi	3	din	zona	de	racord	mal	drept	al
descărcătorului	cu	zidul	de	sprijin,	plăcile	şi	grinza	de	susţinere	din	zona	de	debuşare	a
canalului	descărcătorului	lateral	în	albia	râului	Argeş	şi	protecţia	betonată	aval	a	rampei	de
acces	spre	camera	de	încărcare	a	CHE	Noapteş.	Lot	2:	În	data	de	17.03.2014	conducta	de
aducţiune	din	beton	tip	PREMO	aferentă	CHEMP	Greşu	s-a	spart	sub	efectul	presiunii
interioare	la	distanţa	de	500	m	amonte	de	centrală,	unde	a	format	o	groapă	de	cca.	15	m
diametru	şi	3	m	adâncime.	În	urma	producerii	incidentului	a	afectată	o	suprafaţă	de	cca.
300	mp	prin	depuneri	de	pietre	şi	aluviuni,	a	fost	erodat	terenul	spre	albia	râului	Putna	pe	o
suprafaţă	de	60	mp	şi	s-a	distrus	20	ml	de	gard.	Spărtura	conductei	a	apărut	la	un	tronson
de	tub,	pe	o	lungime	apreciată	la	cca.	1,0	–	1,5	m	din	cei	5	m	ai	tubului	PREMO.	Terenul	pe
care	s-a	produs	evenimentul	este	proprietate	parti	Efectul	producerii	acestui	incident	a
constat	în	indisponibilizarea	CHEMP	Greşu.	Nu	au	fost	produse	alte	efecte	negative	în	ceea
ce	priveşte	echipamentele	hidromecanice	sau	instalaţiile	aferente	CHEMP	Greşu.


