

Piese de schimb pentru echipamentele de contorizare, clasificare si cantarire din mers a traficului rutier (ISAF-MCSD si PEEK) - DRDP-Constanta

I.D.: 101390901

Documente participare:

- Model contract piese de schimb echipamente de contorizare ISAF SI PEEK.pdf
- Formulare.doc.doc
- GBE emisa de societate de asigurari.docx
- GPL emisa de institutie de credit.docx
- GPL emisa de societate de asigurari.docx
- SGBE emisa de institutie de credit.docx
- Caiet sarcini.pdf
- Form prop finan.docx
- FisaDate_DF1223284.pdf
- DUAE_CERERE_294738.xml

Data publicarii	14.08.24	Coduri CPV	38550000-5
Termenul limita pentru depunere:	05.09.24	Pretul estimativ:	156.750,00 RON - 156.750,00 RON

Descriere: Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze piese de schimb pentru echipamentele de contorizare, clasificare si cantarire din mers a traficului rutier (ISAF-MCSD si PEEK) - conform cerintelor tehnice din caietul de sarcini. Livrarea pieselor de schimb se va face in baza comenzilor achizitorului, in conditiile stabilite in caietul de sarcini, cu respectarea termenului de livrare si destinatiei finale stabilite de achizitor. Preturile unitare oferite pentru piesele de schimb vor include costul cu transportul pana la destinatiile finale ale achizitorului, respectiv la sediul DRDP Constanta, str. Prelungirea Traian, fara numar, Constanta sau la sediul provizoriu la Centru de Coordonare si Intretinere (CIC) Poiana, Nod Rutier A4 - DC89, Autostrada A4. Durata contractului va fi de 12 luni. Termenul de livrare va fi de maxim 30 zile de la primirea comenzii. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractele subsecvente potrivit art. 221 din Legea 98/2016 modificata si completata, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin. (7) din Legea 98/2016, modificata si completata, adica sa nu reprezinte modificari substantiale. Obiectul modificărilor: Modificari ale duratei de livrare; Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; Modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; Orice alte cauze ce nu pot fi prevazute; Cauza modificărilor: - diverse cerinte ale autoritatii contractante -daca va fi cazul; prelungirea duratei de furnizare a produselor; eventuale livrari de produse care nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire; cauze care nu pot fi prevazute; Oportunitatea modificărilor: Pentru a nu bloca finalizarea furnizarii produselor si ducerea la indeplinire a obiectului contractului. Mecanismul propus pentru realizarea eventualelor modificări: Conform prevederilor contractuale legale. Orice modificare se va materializa intr-un Act Aditional la contract ce va fi semnat de Furnizor si Achizitor. A) Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 5-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.

