

Achizitie executie lucrari pentru obiectivului de investitii "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE NOCHIORUS, FRIGURAS SI TEOSICA, RESPECTIV EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA NOCHIORUS SI TEOSICA, COMUNA BARCANI, JUDETUL COVASNA"

I.D.: 98954374

Documente participare:

- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1146710.pdf
- Raspuns sollicit2-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1146710-1.pdf
- Parte desenata 2 1-semnat.pdf
- Parte desenata 1-semnat.pdf
- Memoriu tehnic 1-semnat.pdf
- Liste cu cantitati-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1146710-2.pdf
- RASPUNS CONSOLIDAT-semnat.pdf
- 13 Studiu topografic-semnat.pdf
- 14 Parte desenata-semnat.pdf
- 15 Caiete de sarcini 1- PTh-semnat.pdf
- 16 Caiete de sarcini 2- PTh-semnat.pdf
- FisaDate_DF1214658.pdf
- 1 Model contract-semnat.pdf
- 2 Formulare-semnat.pdf
- 3 Caiet de sarcini-semnat.pdf
- 4 Fise tehnice-semnat.pdf
- 5 Liste cantitati 1-semnat.pdf
- 6 Liste cantitati 2-semnat.pdf
- 7 AVIZE SI ACORDURI-semnat.pdf
- 8 EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- 9 STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 10 MEMORIU TEHNIC-semnat.pdf
- 11 BREVIAR DE CALCUL-semnat.pdf
- 12 CU-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_280755.xml

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	20.06.24	Pretul estimativ:	7.756.180,71 RON - 7.756.180,71 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectiv de investiții - Achiziție execuție lucrări pentru obiectivului de investiții " EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE NOCHIORUS, FRIGURAS SI TEOSICA, RESPECTIV EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA NOCHIORUS SI TEOSICA, COMUNA BARCANI, JUDEȚUL COVASNA " a) Extindere conductă de apă potabilă - PEID PE100 SDR11 PN16 D110 - 486,44m - PEID PE100 SDR17 PN10 D63 - 480,95m - PEID PE100 SDR17 PN10 D110 - 7.126,06M - camine de vane - 37 buc - hidranți - 13 buc - traversări - 4 buc - bransamente -230 buc - stații de pompare apă potabilă - 3 buc b) Extindere rețea de canalizare menajera - Gravitational - PVC SN4 D200 - 1.572,00m, PVC SN4 D250 - 1.694,17m - Pompare sub presiune - PEID PE100 SDR17 PN10 D63 - 173,26 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D75- 392,18 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D160- 525,09 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D250- 110,00 m - camine DN800 - 70 buc, DN1000- 34 buc - traversări 7 buc - SPAU - 4 buc Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :12 Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I din Fișa de Date/ Instrucțiunile pentru ofertanți, respectiv cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor."
