

Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Ineu, județul Arad”

I.D.: 92298322

Documente participare:

- Proiect de contract.docx
- Formulare si modele.docx
- tehnic postare.rar
- FisaDate_DF1201829.pdf
- DUAE_CERERE_257158.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1139181.pdf

Data publicarii	25.01.24	Coduri CPV	45310000-3 31681500-8 45311100-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.02.24	Pretul estimativ:	1.764.718,86 RON - 1.764.718,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări în vederea realizării obiectivului investițional „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Ineu, județul Arad” Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor în vederea realizării obiectivului investițional „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Ineu, județul Arad” se va realiza conform Proiectului tehnic (piese scrise și piese desenate, liste de cantități etc.) parte integrantă din prezenta documentație de atribuire. Prin achiziția acestor lucrări se asigură implementarea Proiectului „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în oraș Ineu, județul Arad” din cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Mocrea și orașul Ineu, județul Arad”, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu, Contract de finanțare nr. 63/GES/20.06.2023. Concret, se are în vedere prin prezenta procedură achiziționarea categoriilor de lucrări prevăzute în Devizul general al investiției în conformitate cu cele mai sus menționate, după cum urmează: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. Construcții și instalații 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de șantier 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 6 - a zi față de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
