

SUSPENDATA - EXECUTIE LUCRARI - Modernizarea sistemului de iluminat public stradal, în Comuna Răucești, Județul Neamț-faza a doua

I.D.: 90708368

Documente participare:

- Contestatie Iluminat public.pdf
- 03.2. Raucesti DTAC SSV--semnat.pdf
- 04_2. Formular_Propunere tehnica - Lucrari-- RAUCESTI-semnat.docx
- 04_1. Formulare_iluminat- - RAUCESTI-semnat.docx
- 05. draft contract _v2 - cu riscuri_2023- - RAUCESTI-semnat.docx
- 06. Instructiuni pentru ofertatanti Executie- RAUCESTI-semnat.docx
- 0.0 Declaratie GDPR-semnat.pdf
- 02. Caiet sarcini Iluminat public-semnat.pdf
- 03.1. Raucesti PTh SSV--semnat.pdf
- FisaDate_DF1198020.pdf
- DUAE_CERERE_250462.xml

Data publicarii	15.12.23	Coduri CPV	45310000-3 45000000-7 45316110-9
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	22.12.23	Pretul estimativ:	1.491.628,21 RON - 1.491.628,21 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectul vizeaza realizarea de lucrari de modernizare si eficientizare a sistemului de iluminat public. Toate detaliile sunt prezentate in cadrul Anexelor la Caietul de sarcini Valoarea estimata achizitiei este de 1.491.628,21 fără TVA, care este formata din: Constructii si instalatii 581.276,77 Montaj utilaje 165.317,44 Echipamente tehnologice si functionale cu montaj 739.034,00 Active necorporale SIP Lucrari de organizare a santierului 6000 TOTAL VALOAREA ESTIMATA 1.491.628,21 Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/ candidaturilor 12. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 7 zile fata de data limita de depunere a ofertelor.
