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Descriere: Obiectul	prezentei	proceduri	de	achiziţie	este	reprezentat	de	lucrarile	de	spargere,	sapatura
si	refacere	a	sistemului	rutier	aferente	investitiilor	si	remedierii	defectelor	la	liniile	electrice
subterane	si	aeriene,	lucrari	care	se	execută	fără	proiect	tehnic,	în	baza	fişelor	tehnologice,
a	instructiunilor	tehnice	si	a	normelor	specifice	de	securitate	si	sanatate	a	muncii	in
vigoare.	Spargerea,	sapatura	si	refacerea	sistemului	rutier	aferente	investitiilor	sunt	lucrari
care	se	fac	pentru	lucrarile	de	investitii	la	liniile	electrice	subterane	si	aeriene,	in	instalatiile
apartinand	S.C.	DELGAZ	GRID	SA,	la	solicitarea	Diviziei	Conecare	la	Retea	si	Modernizare.
Valoarea	estimata	a	acestei	achizitii	se	incadreaza	in	pragurile	de	publicitate	de	nivel
European	cf.	art.	12	din	Legea	Nr.	99/2016.	Valoarea	total	estimata	supusa	achizitie	pentru
toate	cele	12	loturi	este	de	49,601,467.00	fara	TVA,	compusa	din:	42,041,467.00
reprezentand	contravaloarea	lucrarilor	si	a	materialelor	care	fac	obiectul	achizitei	si
7,560,00.00	reprezentand	valoarea	cotei	forfetare.	Valoarile	maxime	estimate	a	celui	mai
mare	contract	subsecvent	pentru	fiecare	lot	in	parte,	sunt:	Lot	1	-	CORE	Bacau	+
Pd.Turcului,	(include:	zona	Bacau	Municipal,	Buhusi,	Bacau	Exterior,	Podu	Turcului):
1.500.534,00	lei	Lot	2	-	CORE	Bacau,	zona	Onesti	+	Comanesti:	1.710.821,00	lei	Lot	3	-	CORE
Botosani:	1.317.064,00	lei	Lot	4	-	CORE	Iasi:	2.858.626,00	lei	Lot	5	-	CORE	Iasi,	zona	Pascani:
397.450,00	lei	Lot	6	-	CORE	Neamt,	zona	Piatra	Neamt:	813.814,00	lei	Lot	7	-	CORE	Neamt,
zona	Tg.Neamt	+	Roman:	838.668.00	lei	Lot	8	-	CORE	Suceava,	zona	Suceava	+	Falticeni:
1.353.986,00	lei	Lot	9	-	CORE	Suceava,	zona	Campulung:	595.895,00	lei	Lot	10	-	CORE
Suceava,	zona	Radauti:	679.149,00	lei	Lot	11	-	CORE	Vaslui,	zona	Vaslui:	974.004,00	lei	Lot
12	-	CORE	Vaslui,	zona	Barlad:	974.004,00	lei	Nota:	Evaluarea	propunerilor	financiare	se	va
face	prin	raportare	la	valoarea	estimata	fara	a	include	cota	forfetara.	Cota	forfetara
reprezinta	o	suma	fixă	platita	de	Achizitor,	lunar,	pentru	asigurarea	disponibilitatii
personalului,	a	utilajelor	si	a	celorlalte	mijloace	implicate	apartinand	Executantului,	pentru
asigurarea	interventiilor	solicitate	de	catre	Achizitor,	disponibile	24	de	ore	pe	zi,	7	zile	pe
saptamana.	Suma	acopera	cheltuielile	suplimentare	ale	Executantului	pentru	asigurarea
interventiilor	solicitate	de	catre	Beneficiar	in	afara	programului	normal	de	lucru	(respectiv	in
weekend	sau	sarbatori	legale),	precum	si	posibilele	costuri	ale	Executantului,	survenite	in
urma	modificarilor	activitatilor	programate	pentru	executarea	unor	activitati	cu	caracter
urgent.	Valoarea	acesteia	este	stabilita	in	lei/an/lot	(in	functie	de	valoarea	estimata	maxima
a	Acordului	cadru),	fixa	pe	toata	perioada	derularii	contractului	si	este	acordata
independent	de	valoarea	si	numarul	interventiilor	executate.	In	situatia	in	care	nu	se	vor
indeplini	prevederile	referitoare	la	timpul	de	la	comunicare	si	pana	la	interventia	propriu-
zisa,	volumul	de	personal	necesar	sau	alocarea	utilajelor	necesare,	o	data	de-a	lungul	unei
luni	calendaristice,	plata	forfetara	lunara	va	fi	diminuata	cu	30%.	Neindeplinirea	de	doua	ori
a	acestor	prevederi	de-a	lungul	unei	luni	calendaristice	duce	la	diminuarea	cu	60%	a	platii
forfetare	pentru	luna	respectiva.	Neindeplinirea	de	mai	mult	de	doua	ori	a	prevederilor	sus-
mentionate	duce	la	suspendarea	platii	forfetare	pentru	luna	in	curs	si	permite	rezilierea
unilaterala	a	AC,	la	initiativa	beneficiarului.	Clarificarile	privind	achizitiile	sectoriale	sau
informatiile	suplimentare	în	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	vor	fi	transmise	cu	cel
putin	18	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	iar	raspunsul	entitatii
contractante	la	aceste	solicitari	va	fi	transmis	in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor/solicitarilor	de	participare,	in	conformitate	cu	art.	173	din	Legea	99/
2016	cu	modificarile	ulterioare.


