

## Modernizare strazi in Municipiul Oradea

I.D.: 363023

### Documente participare:

- CranguluiEconomic.rar.p7s
- proiect Crangului.rar.p7s
- Crangului CS.z01.p7s
- Crangului CS.z02.p7s
- Crangului CS.z03.p7s
- Crangului CS.z04.p7s
- Crangului CS.z05.p7s
- Crangului CS.z06.p7s
- Crangului CS.zip.p7s
- Caiet sarcini subtraversare linie tramvai STRADA LIPOVEI.rar.p7s
- proiectLipovei.rar.p7s
- SEAP PLANSE.rar.p7s
- SEAP proiectLipovei.rar.p7s
- 1ACMolidului.rar.p7s
- MoliduluiDesenata.rar.p7s
- proiectMolidului.rar.p7s
- moliduluiCS.z01.p7s
- moliduluiCS.z02.p7s
- moliduluiCS.z03.p7s
- moliduluiCS.z04.p7s
- moliduluiCS.z05.p7s
- moliduluiCS.z06.p7s
- moliduluiCS.zip.p7s
- desenata Nojoridului.rar.p7s
- NojoriduluiDesenata.rar.p7s
- proiectNojoridului.rar.p7s
- NojoriduluiCS.z01.p7s
- NojoriduluiCS.z02.p7s
- NojoriduluiCS.z03.p7s
- NojoriduluiCS.z04.p7s
- NojoriduluiCS.z05.p7s
- NojoriduluiCS.z06.p7s
- NojoriduluiCS.zip.p7s
- SEAP parte desenata Tiglarilor.rar.p7s
- SEAP TaberiPSPLTIPPT1PT2.rar.p7s
- SEAP TABEREI GEZA PLANSE.rar.p7s
- SEAP parte desenata Vasile Hossu.rar.p7s
- TiglarilorCS.z05.p7s
- TabacarilorCS.z05.p7s
- TiglarilorCS.z03.p7s
- TabacarilorCS.z02.p7s
- TiglarilorCS.z04.p7s
- TabacarilorCS.z06.p7s
- TabacarilorCS.z03.p7s
- SEAP proiectTaberi.rar.p7s
- TabacarilorCS.z01.p7s
- TiglarilorCS.z01.p7s
- TiglarilorCS.z02.p7s
- SEAP proiectTabacarilor.rar.p7s
- SEAP Tiglarilor.rar.p7s
- TiglarilorCS.z06.p7s
- TabacarilorCS.z04.p7s
- VasileHossuCS.zip.p7s
- VasileHossuCS.z04.p7s
- VasileHossuCS.z05.p7s
- VasileHossuCS.z06.p7s
- VasileHossuCS.z03.p7s
- TiglarilorCS.zip.p7s

- VasileHossuCS.z01.p7s
- VasileHossuCS.z02.p7s
- SEAP proiectVasile Hossu.rar.p7s
- formulare.doc.p7s
- DRAFT CONTRACT.doc.p7s
- FisaDate\_No114549\_IP.pdf
- TabacarilorCS.zip.p7s

---

Data publicarii	26.09.13	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: Modernizare strada Lipovei , Modernizare strada Taberi Geza ,Modernizare strada Tabacarilor - tronson infundat, Modernizare strada Tiglarilor ,Modernizare strada Crângului - tronson strada Capsunilor-strada Uzinelor din municipiul Oradea, Modernizare strada Molidului, Modernizare str. Nojoridului - tronson str. Episcop Vasile Hossu - jonctiunea cu pasajul suprateran din zona str. Nojoridului si Modernizare strada Episcop Vasile Hossu; val.estimata: lot1=3150596,25 lei fara TVA din care 2.838.375 lei fara TVA (investitia de baza) + 28.383,75 lei fara TVA ( Organizarea de santier) iar 283.837,50 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din val. inv. de baza; iar lucrarile noi cu caracter repetativ ce vor putea fi achizitionate in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 este in val estimata de 1.419.187,50 lei fara TVA; LOT 2=756.166,41 lei fara TVA din care 681.231 lei fara TVA (cheltuieli pentru investitia de baza) + 6.812,31 lei fara TVA ( Organizarea de santier)iar 68.123,10 lei fara TVA cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din val. inv. de baza;iar lucrarile noi cu caracter repetativ ce vor putea fi achizitionate in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 este in val estimata de 340.615,50 lei fara TVA; LOT 3 = 736.662,60 lei fara TVA din care 663.660 lei fara TVA (cheltuieli pentru investitia de baza) + 6.636,60 lei fara TVA ( Organizarea de santier)iar 66.366 lei fara TVA,cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din val. inv. de baza;iar lucrarile noi cu caracter repetativ ce vor putea fi achizitionate in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 este in val estimata de 331.830 lei fara TVA; LOT 4= 881.986,02 lei fara TVA din care 794.582 lei fara TVA (cheltuieli pentru investitia de baza) + 7.945,82 lei fara TVA ( Organizarea de santier)iar 79.458,20 lei fara TVA,cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din val. inv. de baza;iar lucrarile noi cu caracter repetativ ce vor putea fi achizitionate in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 este in val estimata de 397.291 lei fara TVA; LOT 5= 3.035.911,05 lei fara TVA din care 2.735.055 lei fara TVA (cheltuieli pentru investitia de baza) + 27.350,55 lei fara TVA ( Organizarea de santier)iar 273.505,50 lei fara TVA,cheltuieli diverse si neprevazute in procent de 10% din val. inv. de baza;iar lucrarile noi cu caracter repetativ ce vor putea fi achizitionate in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 este in val estimata de 1.367.527,50 lei fara TVA; Optiuni: Lucr. similare repetitive ce vor putea fi achiz. in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 .

---