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Descriere: Executia	lucrarii:	Modernizarea	liniilor	electrice	aeriene	de	MT	alimentate	din	statia	Sighet:
LEA	20	kV	Sighet-Teceu,	LEA	20	kV	Sighet-Costui	si	LEA	20	kV	Sighet-Radio	Vad,
jud.Maramureş,	se	va	face	conform	documentatiei	atasate.Lucrarile	necesare	a	se	executa
sunt	descrise	in	Caietului	de	sarcini.Volum	1Componenta	C1.Lucrari	pe	LEA20kV-inlocuirea
conductoarelor	vechi	cu	conductoare	OlAl	noi	pe	o	lungime	de	120.2km.Se	vor	monta
conductoare	noi	OlAl120/21mmp	pe	o	lungime	de	9.9km;conductoare	noi	OlAl95/15mmp	pe
o	lungime	de	21.3km;conductoare	noi	OlAl70/12mmp	pe	o	lungime	de	53.1km	si
conductoare	noi	OlAl50/8mmp	pe	o	lungime	de	35.9km.-inlocuire	stalpi	vechi	cu	stalpi	noi
,1329	buc.	buc.Se	vor	monta	stalpi	beton	1122buc.:SC15006-603	buc.;SC15007-69
buc.;SC15014-363	buc;SC15015-87	buc.Se	vor	monta	stalpi	metalici	207	bucati:SMT12-
2200-66	bucati;SMT12-3100-43	buc.;SMT14-500-39	buc.;SMT16-2500	-7	buc.;SMT	Icn20212-
9	buc.;	SMT	Icn20212+2-36	buc;	SMT	Icn20212+3-2	buc;	SMT	Icn20212+6-2	buc.Se	vor
efectua	lucări	de	consolidare	şi	refacere	a	fundaţiilor.Stalpii	metalici	(la	traversarea	peste
raul	Iza	)existenti	si	consolele	metalice	existente	se	vor	revopsi.-	inlocuirea	izolatoarelor	de
susţinere	şi	a	lanţurilor	de	izolatoare	porţelan	şi	sticlă,	cu	izolaţie	compozită	pe	tronsoanele
studiate.	Se	vor	monta	izolatori	compoziti	siliconici	noi	astfel:pentru	legăturile	de	susţinere
se	vor	utiliza	legaturi	simple	de	sustinere	simpla	si	dubla	,	lanţuri	simple	si	duble	de
susţinere	cu	izolatori	compoziti	siliconici	iar	pentru	legăturile	de	întindere	se	vor	utiliza
lanţuri	duble	de	întindere	cu	izolatori	compoziti	siliconici.-	se	înlocuiesc	consolele	din	beton
si	metalice	degradate	si	la	stalpii	care	se	inlocuiesc.	Se	vor	monta	console	:CIT140-687
buc;CSO1385-152	buc;CIE150-564	buc;CDZi-41	buc;CDZs-3	buc;CDV550-48	buc;CDCS-33
buc;CDCI-3	buc;-pentru	stâlpii	speciali	se	folosesc	console	CIT	140,pe	portiunea	simplu
circuit,	iar	pentru	portiunea	dublu	circuit	se	folosesc	console	CDCI,	coronament	deformabil.
Pentru	stâlpii	de	susţinere	se	folosesc	console	CIE	150-coronament	deformabil,	pe
portiunea	simplu	circuit	iar	pentru	portiunea	dublu	circuit	se	folosesc	console
CDCS.Consolele	şi	confecţiile	metalice	ruginite	se	vor	vopsi.-	se	înlocuiesc	următoarele
separatoarele	uzate	cu	separatoare	noi	STE3MPno24kV	-100	buc;-	se	vor	realiza	prize	de
pământ,	astfel	încât	rezistenţa	de	dispersie	a	prizelor	să	fie	Rp	<	4	Q	(cu	2	contururi),241
buc,	în	cazul	stâlpilor	cu	aparataj	(separator,	descărcător,	recloser);	la	stâlpii	fără	aparataj
din	zonele	cu	circulaţie	frecventă	din	localităţi,	se	vor	realiza	prize	de	pământ	cu	Rp	<	10Q,
(cu	un	contur)	,565	buc.	-in	vederea	asigurării	culoarului	de	protecţie	şi	de	siguranţă	al	LEA
20	kV,	se	vor	realiza	lucrări	de	defrişare,	pe	întreg	traseul	studiat	(unde	este	cazul);	-se	vor
reinscripţiona	şi	renumerota	toţi	stâlpii	liniilor	LEA	20	kV	;-se	vor	monta	teci	electroizolante
pe	LEA20kV	modernizata	pentru	protectia	pasarilor;	-montare	FO	ADSS24	fire	pe	o	lungime
de	24km	(pe	LEA20kV	Sighet	Teceu	de	la	st.90	la	STC220	si	pe	LEA20kV	Sighet	Radio	Vad	de
la	st.1	la	R19	si	pe	derivatia	catre	Lunca	la	Tisa).	Pe	portiunea	dublu	circuit	LEA	20kV	Sighet
Teceu	cu	LEA	20kV	Sighet	Petrol	se	vor	inlocui	conductoarele	si	izolatorii	si	pe	LEA	20kV
Sighet	Petrol.Componenta	C2	Digitalizare	reţele-se	vor	monta	separatoare	telecomandate	si
integrare	SCADA	–	19	buc;-se	vor	monta	reanclansatoare(inlocuirea	reanclansatoarelor
vechi)	si	integrarea	in	SCADA	–	7	buc;Volum	2	Integrarea	in	SCADAConsta	in	integrarea	in
SCADA	a	separatoarelor	telecomandate	noi	si	a	reanclansatoarelor	telecomandate	noi.
Lucrarile	de	integrare	propriu-zisa	SCADA,	comanda	prin	GPRS	nu	se	supun	licitatiei	Durata
de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	27	luni	de	la	data	semnarii	ordinului	de	incepere	al
lucrărilor,	dar	nu	mai	tarziu	de	data	de	31.03.2026.Nota:	Solicitarile	de	clarificari	privind
documentia	de	atribuire	se	vor	transmite	cu	cel	putin	15	zile	inainte	de	termenul	stabilit
pentru	depunerea	ofertelor	iar	Raspunsul	consolidat	al	entitatii	contractante	in	mod	clar,
complet	si	fara	ambiguitati	la	toate	solicitarile	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare	va	fi
transmis	cu	cel	putin	10	zile	înainte	de	termenul	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.
Entitatea	contractantă	va	răspunde	doar	la	solicitările	de	clarificări	adresate	de	operatorii
economici	până	la	termenul-limită	stabilit	mai	sus.


