

Servicii de elaborare: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti-Valentin Stanescu- situat in Calea Giulesti, nr.18, sector 6, Bucuresti”

I.D.: 23361363

Documente participare:

- 7-416319.zip

Data publicarii	23.10.17	Coduri CPV	71241000-9
Termenul limita pentru depunere:	06.11.17	Pretul estimativ:	297.738,00 RON

Descriere: Servicii de elaborare: Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii: „Consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti- Valentin Stanescu- situat in Calea Giulesti, nr.18, sector 6, Bucuresti”- Valoarea estimata a contractului este de: 297.738 LEI lei fara TVA. Valoarea estimata a Studiului de Fezabilitate , pentru obiectivul de investitii „Consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti- Valentin Stanescu- ” s-a facut in conformitate cu prevederile Ordinului Arhitectilor din Romania, “Exercitarea profesiei de arhitect”, editia a II-a actualizata si completata, Partea I, Misiuni si Onorarii. In obligatia operatorului economic intra:1.Elaborarea urmatoarelor documentatii: studiu de fezabilitate inclusiv studiile de specialitate: completarea studiul geotehnic existent, studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficiente ridicata pentru cresterea performantei energetice, Studiu de circulatie, studiu preliminar la foc privind siguranta la incendiu, devize de cantitati, alte studii de specialitate relevante pentru buna functionare a obiectivului de investitii;2.Prestarea unor servicii conexe: Obtinere Avize conforme privind asigurarea utilitatilor, Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, în functie de specificul obiectivului de investitii si care pot conditiona solutiile tehnice; 3. alte servicii prevazute in caietul de sarcini: proiectantul va asigura suport de specialitate Beneficiarului la prezentarea documentatiei tehnico-economice in vederea obtinerii avizelor Comisiei Tehnico- Economice a MDRAPFE si a Comisiei Interministeriale, precum si va acorda suport de specialitate Beneficiarului pe perioada desfasurarii procedurii de achizitie a fazelor urmatoare de promovare a proiectului (elaborare PT+DE si executie lucrari).Solutiile tehnico-economice propuse in cadrul studiului de fezabilitate vor tine cont de perioada avuta la dispozitie pentru implementarea proiectului. Astfel, tehnologiile adoptate trebuie sa permita executia lucrarilor in maxim 24 de luni (inclusiv lucrarile de demolare a constructiilor existente pe amplasament) din care 3 luni pentru prestarea serviciilor de proiectare si 21 luni pentru executie lucrari. Obiectivul de investitii „Consolidarea si modernizarea Stadionului Giulesti-Valentin Stanescu- ” va trebui sa fie functional cel mai tarziu la sfarsitul lunii martie 2020.Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii.