

Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA PIATRA ȘOIMULUI, JUDEȚUL NEAMȚ"

I.D.: 63902759

Data publicarii	08.12.21	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.240.089,65 RON - 12.240.089,65 RON
-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectul de investiții își propune modernizarea unui număr de 44 de străzi din satele Negulești, Luminiș și Piatra Șoimului, în lungime totală de 16,125 km, aflate în intravilanul comunei Piatra Șoimului. Dimensionarea structurii rutiere s-a realizat în conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple și semirigide, rezultând un sistem rutier alcătuit din: - Strat de balast amestec optimal în grosime de 20 cm după compactare; - strat de legătură din beton asfaltic de tip BADPC22,4 în grosime de 6 cm; - strat de uzură din beton asfaltic de tip BAPC16 în grosime de 4 cm. Componentele lucrării: Servicii de proiectare: Realizare proiect tehnic, detalii de execuție și asistență tehnică. Execuție de lucrări: Execuție lucrări de modernizare străzi. Valoarea estimată a Elaborare proiect tehnic, detalii de execuție, caiete de sarcini si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si execuția lucrărilor de construcții pentru obiectivul "Modernizare infrastructură rutieră în comuna Piatra Șoimului, județul Neamț" este de 12.240.089,65 lei fără TVA. Această valoare a fost stabilită pe baza valorilor cuprinse în bugetul proiectului - anexă la DALI - prin însumarea următoarelor linii bugetare: Nr. crt. Denumire linie bugetară Valoare LEI fără TVA 1. 1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilitatilor 36.960 2. 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție 384.540,00 3. 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 47.700,00 4. 3.5.4. Documentații pentru avize, acorduri, autorizații (DATC) 2.500 5. 4.1. Construcții și instalații 11.597.359,26 6. 5.1.1 Cheltuieli conexe organizării de șantier 173.960,39 TOTAL valoare estimată 12.240.089,65 Notă: Valoarea capitolului destinat cheltuielilor diverse și neprevăzute, în cuantum de 579.867,96 lei (fără TVA) nu este inclusă în valoarea estimată a contractului, dar a fost luată în considerare pentru determinarea procedurii aplicabile.
