

LUCRĂRI ÎN VEDEREA REALIZĂRII INVESTIȚIEI "REFACERE L = 0,200 KM MAL ERODAT RÂU CAȘIN, SAT LUPEȘTI, COMUNA MĂNĂSTIREA CAȘIN, JUDEȚUL BACĂU" - Capacități L = 0,200 km mal erodat (refacere) și L = 0,110 km gabioane (consolidare)

I.D.: 63530308

Documente participare:

- 6.3. Profil transversal nr. 3-semnat.pdf
- 6.4. Profil transversal nr. 4-semnat.pdf
- 6.5. Profil transversal nr. 5-semnat.pdf
- 6.6. Profil transversal nr. 6-semnat.pdf
- 10. DEVIZE FARA VALORI-semnat.pdf
- 11. Anexa 2_volume Casin-semnat.pdf
- 12. Anexa 3_Fise de calcul gabioane-semnat.pdf
- 13. Anexa 3a_Fise de calcul gabioane_epiu-semnat.pdf
- 14. Anexa 4_Calcul necesar gabioane pe tip-semnat.pdf
- 15. Anexa 4a_Calcul necesar gabioane pe tip_epiu-semnat.pdf
- 16. Anexa 5_Volume materiale gabioane-semnat.pdf
- 17. Anexa 5a_Volume materiale epiu-semnat.pdf
- 18. ANEXA 6 - GRAFIC DE EXECUTIE-semnat.pdf
- 6. Sectiunea_Modele formulare-semnat.docx
- 4. PLAN TOPO SEMNAT-semnat.pdf
- 3. ANTEMASURATOAREA 1-semnat.pdf
- 1. EXPERTIZA TEHNICA - CONS. MAL STG. RAU CASIN-semnat.pdf
- 2. PV calamitati 19-21.06.2021-semnat.pdf
- 3. PLAN GEN. AMPLASAMENT-semnat.pdf
- 1. BORDEROU SECTIUNEA V VI-semnat.pdf
- 2. SECTIUNEA V - CENTRALIZATORUL CATEG. DE LUCRARI-semnat.pdf
- 4. ANTEMASURATOAREA 1a_epiu-semnat.pdf
- 5. ANTEMASURATOAREA 2 -semnat.pdf
- 6. ANTEMASURATOAREA 2a epiu-semnat.pdf
- 7. ANTEMASURATOAREA 3-semnat.pdf
- 8. ANTEMASURATOAREA 3a_epiu-semnat.pdf
- 6.7. Profil transversal nr. 7-semnat.pdf
- 6.8. Profil transversal nr. 8-semnat.pdf
- 6.9. Profil transversal nr. 9-semnat.pdf
- 6.10. Profil transversal nr. 10-semnat.pdf
- 1. Detalii de realizare gabioane-semnat.pdf
- 6.11. Profil transversal nr. 11-semnat.pdf
- 2. Profil transv. tip epiu-semnat-semnat.pdf
- 3. Detalii gabioane la epiu-semnat.pdf
- 1. BORDEROU - PIESE DESENATE DETALII-semnat.pdf
- 1. Anexa-1.45-Cerere-privind-solicitarea-avizului-de-incepere-receptie-a-lucrarii-1-semnat.pdf
- 2. Borderou-semnat.pdf
- 3. Calculul analitic al suprafetelor-semnat.pdf
- 4. Memoriu-semnat.pdf
- 5. Plan topografic Comuna Manastirea Casin-semnat.pdf
- 2. STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 3. STUDIU HIDROLOGIC - ABA SIRET-semnat.pdf
- FisaDate_DF1132083.pdf
- 1. PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE MANASTIREA CASIN-semnat.pdf
- 2. PROGRAM DE CONTROL MANASTIREA CASIN-semnat.pdf
- 1. Plan de incadrare in teritoriu-semnat.pdf
- 2. Plan general de amplasament-semnat.pdf
- 3. Plan de situatie cu lucrarile proiectate ortofotoplan-semnat.pdf
- 4. Plan de situatie cu lucrarile proiectate-semnat.pdf
- 5. Profil longitudinal-semnat.pdf
- 6.1. Profil transversal nr. 1-semnat.pdf
- 6.2. Profil transversal nr. 2-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_150709.xml

- Raspuns solicitare de clarificari nr.1 si nr. 2.pdf
- Raspuns SC_7_07.12.2021-semnat.pdf
- Raspuns SC_6_07.12.2021-semnat.pdf
- Raspuns SC_5_07.12.2021-semnat.pdf
- Raspuns SC_4_07.12.2021-semnat.pdf
- Raspuns SC_3_07.12.2021-semnat.pdf

Data publicarii	27.11.21	Coduri CPV	45243300-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.12.21	Pretul estimativ:	1.228.561,00 RON - 1.228.561,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările care fac obiectul prezentei documentații, sunt amplasate în bazinul hidrografic al râului Cașin, cod cadastral XII.1.69.32, în extravilanul comunei Mănăstirea Cașin (zona satului Lupești), județul Bacău. Folosița actuală și categoria terenului pe care se vor amplasa lucrările proiectate, este teren neproductiv - albie minoră a râului Cașin și mal și este situat în extravilanul comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Lucrările proiectate sunt amplasate în albia minoră și pe malul stâng al râului Cașin, în zona localității Lupești, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Din punct de vedere hidrografic, amplasamentul lucrărilor se află în bazinul hidrografic de ordinul I al râului Siret, având codul cadastral după lucrarea "Atlasul cadastral al apelor", XII - 1. Necesitatea și oportunitatea investiției sunt justificate în urma fenomenelor hidrometeorologice periculoase înregistrate în data de 18-21.06.2021, pe teritoriul administrativ al comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, respectiv prin creșterea debitului râului Cașin, cu depășirea capacității de transport a albiei acestuia. A fost erodat puternic malul stâng al râului Cașin, în zona satului Lupești, cu efectarea drumului local și punerea în pericol a gospodăriilor locuitorilor pe o lungime de circa L=200m. Protecția malului stâng al râului Cașin, pe zona satului Lupești, este realizată actualmente de o consolidare din gabioane pe un tronson de circa 16 m, care nu mai prezintă rezistență și stabilitate. Pe restul lungimii, până la 200 m, nu există nici un fel de consolidare, fapt care face ca în situația înregistrării unor noi viituri pe râul Cașin, sau în cazul scurgerii apelor de pe versanți, gospodăriile localnicilor, drumul și rețelele de utilități să fie puse în pericol.
