

**Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari si furnizare dotări în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacitatii de depistare, diagnosticare, tratare a pacientilor in oncologia pediatria din Judetul Dolj - Centru de Pediatrie si Oncologie Pediatria”**

I.D.: 101497728

---

Data publicarii	16.08.24	Coduri CPV	45215140 33100000 33111000 33111600 33113000 33115000 35261000 42416100 45233280 71322000 71328000 71356200
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	06.09.24 15:00	Pretul estimativ:	112.909.739,63 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

---

---

Descriere: Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice la stadiul PT + DDE, asistenta tehnica din partea proiectantului, executie lucrari si furnizare dotări în cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea capacitatii de depistare, diagnosticare, tratare a pacientilor in oncologia pediatria din Judetul Dolj - Centru de Pediatrie si Oncologie Pediatria”In conf. cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice op. ec. interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este cu 25 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.In conf.cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, AC stabileste un singur termen limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: cu 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.In conf .cu prev. contractuale, respectiv ale H.G. nr.1/2018, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului, se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:1. Modificari ale partilor contractante, inclusiv inlocuirea contractantului cu un nou contractant in conditiile prevazute la art. 221alin. (1) lit. d), punctul (ii);2. Schimbarea denumirii si/sau a formei societatii, schimbari care nu atrag crearea unei persoane juridice noi;3. Modificari care rezulta din adaptarea PT.la realitatea din teren, inclusiv schimbări de soluții tehnice punctuale;4. Modificari care rezulta din modificări/adaptări ale cotelor, pozițiilor și/ sau dimensiunilor unor lucrari ca urmare a situatiei din teren;5. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;6. Modificari care rezulta din necesitatea mutarii/stramutarii unor obiecte aflate pe/in sol/subsol;7. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti/ furnizori/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici si/sau generate de inlocuirea subcontractantilor/ furnizorilor/ subcontractanții subcontractanților/ orice alți operatori economici initiali, care se vor realiza conform clauzei coresp.din contract8. Modificari generate de schimbarea personalului cheie/alt personal, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din Contract9. Modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state;10. Modificari legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde, pe parcursul derularii contractului, care se vor realiza conform clauzei corespunzatoare din contract, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;11. Prelungirea Duratei de Executie in baza mecanismului contractual prevazut la Clauza 35 [Prelungirea Duratei de Execuție] din Condițiile Generale fara a se aduce atingere dreptului Beneficiarului de a aplica Antreprenorului penalitatile si/sau sanctiunile prevazute in contract;12. Modificari care rezulta din implementarea solicitarilor provenite de la diverse institutii/autoritati/entitati care au atributii in legatura cu obiectivul de investitie (de exemplu: Ministere, JASPERS, Autoritati/Institutii centrale si/sau locale, Verificatori atestati, organisme de control, etc.).13. Modificari care rezulta din descarcarea de sarcini arheologice.14. Modificari generate de modificari ale terenului, rețelei hidrografice supraterane si subterane necunoscute la data elaborarii Proiectului Tehnic de Execuție;Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.relungirea Duratei de Executie se va realiza in conf.prev. Clauzei 35 din contract.

---