

() Proiectare si executie lucrari pentru investitia: MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA «ALEXANDRU IOAN CUZA » - STRUCTURA DUMBRAVITA, PRIN DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA - Cod proiect 122335

I.D.: 65348045

Documente participare:

- 06. Instructiuni pentru ofertanti- RUGINOASA_POR PE_v2_ANAP.doc
- FisaDate_DF1135771.pdf
- 03.1- ANEXA CS - DOCUMENTATIE TEHNICA DALI complet_1.pdf
- 03.2- ANEXA CS - Autorizatia de executie si DTAC_-1.pdf
- 02. caiet sarcini proiectare si executie partea generala- RUGINOASA_POR PE_v_03_ANAP.pdf
- 04. Formulare_cu declaratie mecanism RUGINOASA_POR PE_V2_ANAP.doc
- 05. Clauze contractuale- I RUGINOASA_POR PE_V2_ANAP.doc
- DUAE_CERERE_156265.xml

Data publicarii	20.01.22	Coduri CPV	45214220-8 45000000-7 71322000-1 71356200-0
Termenul limita pentru depunere:	10.02.22	Pretul estimativ:	4.506.686,00 RON - 4.506.686,00 RON

Descriere: Obiectivul achizitiei este de a se obtine in timp util lucrari de calitate in vederea realizarii corespunzatoare a lucrarilor in conformitate cu cerintele legale si cu cele impuse de finantator pentru derularea contractului de finantare MODERNIZARE SI EXTINDERE SCOALA GIMNAZIALA «ALEXANDRU IOAN CUZA » - STRUCTURA DUMBRAVITA, PRIN DEMOLARE PARTIALA CONSTRUCTIE EXISTENTA - Cod proiect 122335. A. Serviciile ce fac obiectul contractului vizat sunt: 1. Elaborare Proiect de organizare a executiei lucrarilor (PT+P.O.E./DTOE); a. Elaborare/Definitivare Proiect Tehnic de executie; b. Elaborare Caiete de Sarcini; c. Elaborare Detalii de Executie; d. Ajustarea, completarea și/sau modificarea Proiectului tehnic și a detaliilor de executie ca urmare a recomandărilor verificatorului/verificatorilor de proiect, precum și a verificatorilor din partea OI/ADR Centru; 2. Asistență tehnică din partea proiectantului a. Acordare asistență tehnică pentru fiecare fază determinantă indicată în proiectul tehnic; b. Acordare asistență suplimentară, la solicitarea Autorității Contractante c. Suport/asistente tehnice pe perioada derulării procedurii de atribuire a Contractului de executie a lucrarilor d. Elaborare Program de urmarire a comportării lucrării în timp, dacă este solicitat; e. Participare la recepția lucrarilor; f. Participare la elaborarea Cărții tehnice a construcției Dacă pe durata elaborării documentațiilor este necesara actualizarea expertizei tehnice, aceasta obligatie pica in sarcina prestatorului si v-a fi suportata din tariful de proiectare. B. Lucrarile de executie contau in lucrari de reabilitare, consolidare si extindere scoala gimnaziala - asa cum este descris in DALI. Atentie: - obtinerea autorizatiei de construire nu intra in sarcina ofertantului - aceasta este deja obtinuta (este atasata la documentatia de atribuire). - linia 4.5 - DOTARI - din devizul general nu face parte din obiectul prezentului caiet de sarcini Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractanta va raspunde consolidat, o singura data, solicitarilor de clarificari cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.