
I.D.:	68254330

Achiziţie	publică	de	lucrări	necesare	realizării	obiectivului	de
investiţii:	"REABILITARE	SI	MODERNIZARE	DRUMURI	IN
NEGRESTI	SAT	SI	SATELE	COMPONENTE	POIANA,	VALEA	MARE,
PARPANITA	SI	CAZANESTI"	–	REST	DE	EXECUTAT

Data
publicarii

19.04.22 Coduri	CPV 45233120-6

Pretul
estimativ:

1.363.516,98	RON	-	1.363.516,98	RON
889.106,39	RON	-	889.106,39	RON
1.889.592,23	RON	-	1.889.592,23	RON
5.639.366,76	RON	-	5.639.366,76	RON
4.180.218,46	RON	-	4.180.218,46	RON

	 	



Descriere: 2.	Lotul	nr.	2	-	Poiana,	Lotul	nr.	2	-	Poiana	lungime	totală	2,095	km	de	drum	reabilitat	după
cum	urmează:	•	pe	traseul	actual	al	drumului	comunal	DC	118	în	lungime	totală	de	2,055
km;	•	intersecţii	pe	drumuri	laterale	şi	vicinale	pe	o	lungime	totala	de	0,040	km.	Lotul	nr.2
Poiana	-	valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	este	de	:	1.363.516,98	lei
fără	TVA,	compusă	din:	•	Cap.	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	o	construcţii	şi	instalaţii
–	1.350.016,81	lei;	•	Cap.	5	Alte	cheltuieli:	o	Organizare	de	şantier:	-	13.500.17	lei;	Valoarea
estimată	a	lotului	2	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse
şi	neprevăzute	în	valoare	de	40.829,76	lei	fără	T.V.A...	1.	1.	Lotul	nr.	1	-	Negreşti,	Autoritatea
contractantă	doreşte	să	finalizeze	lucrările	începute	încă	din	anul	2012	la	obiectivul:
"Reabilitare	şi	modernizare	drumuri	în	Negreşti	sat	şi	satele	componente:	Poiana,	Valea
Mare,	Parpaniţa	şi	Căzăneşti",	pe	loturi	după	cum	urmează:	1.	Lotul	nr.	1	-	Negreşti,	lungime
totală	0,783	km	de	drum	reabilitat:	•	pe	traseul	actual	al	străzii	Abator	în	lungime	de	0,763
km,	•	intersecţii	pe	drumuri	laterale	şi	vicinale	pe	o	lungime	totala	de	0,020	km.	Valoarea
estimată	a	lucrărilor	este	determinată	după	cum	urmează:	1.	Lotul	nr.1	Negreşti-	strada
Abator-	valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	este	de	:	889.106,39	lei
fără	TVA,	compusă	din:	•	Cap.	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	o	construcţii	şi	instalaţii
–	880.303,36	lei;	•	Cap.	5	Alte	cheltuieli:	o	Organizare	de	şantier:	-	8.803,03	lei;	Valoarea
estimată	a	lotului	1	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse
şi	neprevăzute	în	valoare	de	26.623,79	lei	fără	T.V.A..	3.	Lotul	nr.	3	-	Valea	Mare,	Lotul	nr.	3	-
Valea	Mare,	lungime	totală	2,175	km	de	drum	reabilitat	:	•	Pe	traseul	actual	al	principalului
drum	sătesc	în	lungime	totală	de	1,825	km;	•	Pe	traseul	actual	al	drumului	sătesc	lateral
(strada	1)	în	lungime	totală	de	0,120	km;	•	Pe	traseul	actual	al	drumului	sătesc	lateral
(strada	1-1)	în	lungime	totală	de	0.160	km;	•	Intersecţii	sau	drumuri	laterale	şi	vicinale	în
lungime	de	0.070	km	Lotul	nr.	3	Valea	Mare-	valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a
fi	atribuit	este	de	:	1.889.592,23	lei	fără	TVA,	compusă	din:	•	Cap.	4	Cheltuieli	pentru
investiţia	de	bază:	o	construcţii	şi	instalaţii	–	1.870.883,40	lei;	•	Cap.	5	Alte	cheltuieli:	o
Organizare	de	şantier:	-	18.708,83	lei;	Valoarea	estimată	a	lotului	3	ce	urmează	a	fi	atribuit
nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de	56.582,79	lei
fără	T.V.A..	4.	Lotul	nr.	4	-	Parpaniţa,	Lotul	nr.	4	-	Parpaniţa,	lungime	totală	3,775	km	de
drum	reabilitat:	•	Pe	traseul	actual	al	principalului	drum	sătesc	în	lungime	totală	de	3,695
km;	•	Intersecţii	cu	drumuri	laterale	şi	vicinale	pe	o	lungime	totală	de	0,080	km;	Lotul	nr.	4
Parpaniţa-	valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	este	de	:	5.639.366,76
lei	fără	TVA,	compusă	din:	•	Cap.	4	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază:	o	construcţii	şi
instalaţii	–	5.583.531,45	lei;	•	Cap.	5	Alte	cheltuieli:	o	Organizare	de	şantier:	-	55.835.31	lei;
Valoarea	estimată	a	lotului	4	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor
diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de	168.867,69	lei	fără	T.V.A..	5.	Lotul	nr.	5	Căzăneşti,	Lotul
nr.	5	-	Căzăneşti,	lungime	totală	3,060	km	de	drum	reabilitat:	•	Pe	traseul	actual	al	drumului
comunal	DC	135	în	lungime	totală	de	2,980	km;	•	Intersecţii	cu	drumuri	laterale	şi	vicinale	în
lungime	totală	de	0,080	km	Lotul	nr.	5	Căzăneşti	-	valoarea	estimată	a	contractului	ce
urmează	a	fi	atribuit	este	de	:	4.180.218,46	lei	fără	TVA,	compusă	din:	•	Cap.	4	Cheltuieli
pentru	investiţia	de	bază:	o	construcţii	şi	instalaţii	–	4.138.830,16	lei;	•	Cap.	5	Alte	cheltuieli:
o	Organizare	de	şantier:	-	41.388,30	lei;	Valoarea	estimată	a	lotului	5	ce	urmeaza	a	fi
atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	în	valoare	de
125.174,31	lei	fără	T.V.A..


