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Descriere: Prin	realizarea	acestui	obiectiv	imbunătăţirea	sistemului	de	supraveghere	video	din	comuna
Brăneşti	pentru	sporirea	siguranţei	şi	securităţii	spaţiilor	publice,	prin	instalarea	de	noi
camere	de	supraveghere.	De	asemenea,	se	doreşte	modernizarea	dispeceratului	de
monitorizare	şi	realizarea	unei	reţele	de	fibră	optică	pentru	conectarea	noilor	camere	de
supraveghere	şi	preluarea	celor	existente,	cele	stradale,	dar	şi	cele	aparţinând	unităţilor	de
învăţământ	şi	alte	sedii	de	instituţii	din	localitate.	Principalele	lucrari	de	interventie	asupra
obiectivului	investitiei	"Sistem	de	supraveghere	video	pentru	siguranţa	spaţiilor	publice	din
comuna	Brăneşti,	Ilfov"	sunt	catalogate	in	urmatoarele	categorii:	Prin	realizarea	acestui
obiectiv	se	doreste	imbunătăţirea	sistemului	de	supraveghere	video	din	comuna	Brăneşti
pentru	sporirea	siguranţei	şi	securităţii	spaţiilor	publice,	prin	instalarea	de	noi	camere	de
supraveghere.	De	asemenea,	se	doreşte	modernizarea	dispeceratului	de	monitorizare	şi
realizarea	unei	reţele	de	fibră	optică	pentru	conectarea	noilor	camere	de	supraveghere	şi
preluarea	celor	existente,	cele	stradale,	dar	şi	cele	aparţinând	unităţilor	de	învăţământ	şi
alte	sedii	de	instituţii	din	localitate.	Prin	acest	contract	se	urmăreşte	montarea,	instalarea
şi	achiziţia	echipamentelor	conform	PT	aprobat.	Conform	PT-ului	aprobat	în	Consiliul	Tehnico-
Economic	al	Primăriei	Brăneşti	la	nivelul	comunei	Brăneşti	sunt	instalate	90	de	camere	de
supraveghere	video,	dintre	care	75	de	camere	de	supraveghere	fixe,	9	speed	dome	şi	6
LPR.	Prin	acest	contract	se	vor	instala	un	număr	de	147	de	camere	noi,	dinte	care	132
camere	de	supraveghere	fixe,	10	speed	dom	şi	5	LPR,	astfel	noul	sistem	de	supraveghere	va
conţine	un	număr	de	237	de	camere	de	supraveghere	video,	dintre	care	207	camere	de
supraveghere	fixe,	19	speed	dome	şi	11	LPR.	De	asemenea,	tot	prin	proiect,	fluxurile	de
date	aferente	camerelor	existente	şi	celor	noi	vor	fi	transportate	către	centrul	de
monitorizare	prin	intermediul	unei	reţele	de	fibră	optică.	În	plus,	vor	fi	preluate	în
dispeceratul	de	monitorizare	şi	7	echipamente	NVR	existente	din	următoarele	locaţii:	-
Primăria	Brăneşti,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	sat	Pasărea,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	sat
Islaz,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	Băjenari,	-	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"	–	Centru,	-	Şcoala
Gimnazială	nr.	1	Brăneşti,	-	Şcoala	Gimnazială	nr.	1	–	Islaz,	-	Cămin	cultural	-	sat	Islaz.	Pentru
preluarea	fluxurilor	de	date	se	vor	instala	2	rackuri,	unui	în	cadrul	Grădiniţa	"Riţa	Gărgăriţa"
–	Centru	şi	unul	în	centrul	de	monitorizare	din	cadrul	Poliţiei	Locale	Brăneşti.	Indicatorii	de
realizare	urmăriţi	prin	proiect	vor	consta	în:	-	număr	camere	de	supraveghere	(fixe,	speed
dome,	LPR)	existente	ce	vor	fi	conectate	la	reţeaua	de	fibră	optică	–	90	bucăţi	-	număr
camere	de	supraveghere	(fixe,	speed	dome,	LPR)	noi	ce	vor	fi	instalate	şi	conectate	la
reţeaua	de	fibră	optică	–	147	bucăţi	-	lungime	totală	reţea	fibră	optică	–	aproximativ	56,395
m.	(de	12,	48,	96	sau	144	fire,	după	caz),	fibră	optică	ce	va	face	legătura	între	echipamente
cu	scopul	final	de	a	transporta	fluxul	de	date	în	dispeceratul	de	monitorizare.	Pe	toata
durata	de	executie	a	lucrarilor,	proiectantul	ofertantului	declarat	castigator	va	acorda
asistenta	tehnica	executantului	si	va	participa	la	fazele	incluse	in	programul	de	control	al
lucrarilor	de	executie,	avizat	de	ISC	si	de	asemenea,	va	participa	la	receptia	la	terminarea
lucrarilor.	Conform	Devizului	General	si	a	Indicatorilor	tehnico-economici	aprobati	la	faza	PT
de	catre	CL	Branesti	valoarea	estimată	a	contractului	este	de	1.606.270,96	lei	fara	TVA
pentru	cheltuielile	de	constructii	si	montaj	(C+M),	in	care	este	inclusa	si	contravaloarea
lucrarilor	pentru	organizarea	de	santier	–	lucrari	de	constructii	in	suma	de	10.000,00	lei	fara
TVA	(NU	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizata	în	devizul
general,	acestea	putând	fi	accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,	prin	modificarea
contractului	în	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizitiile
publice).	Astfel,	valoarea	totală	estimată	a	contractului	de	executie	lucrări	la	care	se	vor
raporta	ofertele	in	evaluare	este	de:	1.606.270,96	lei	fara	TVA	(valoarea	prezentei	proceduri
de	atribuire).	Valoarea	alocata	pentru	cheltuielile	de	constructii	si	montaj	(C+M)	-NU-
cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	precizata	în	devizul	general,
acestea	putând	fi	accesate,	dupa	caz,	în	functie	de	necesitati,	prin	modificarea	contractului
în	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	privind	achizitiile	publice.	Nu	se	vor
efectua	plati	in	avans.	Platile	se	vor	face	in	functie	de	alocatiile	bugetare	si	sumele	primite
din	programul	de	finantare	in	termen	de	maxim	5	zile	de	la	data	primirii	sumelor	in	contul
beneficiarului.	Durata	contractului	de	executie	lucrari	este	de	14	saptamani	de	la	emiterea
ordinului	de	incepere	de	catre	beneficiar.	Termenul	de	garantie,	minim	acceptat,	acordat
lucrarilor	executate	in	cadrul	contractului,	este	de	cel	putin:	-	24	luni	pentru	luni	pentru
camere	supraveghere	(fixe,	speed	dome,	LPR),	-	24	luni	pentru	NVR	şi	accesorii	(HDD-uri),	-
24	luni	SFP-uri	şi	SWITCH-uri	fibră	optica,	-	24	luni	pentru	montaj/sistem	de	prindere,	-	24	luni
pentru	monitoare	dispecerat	şi	alte	accesorii	de	recepţie	-	60	luni	fibră	optică	de	la	data
semnarii	procesului	verbal	de	receptie


