

„Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Medgidia”, lot. 1-Bloc B3, str.Lupeni, nr. 22A si lot. 2, Bloc DC3, str.Dumitru Chicos, nr. 5, cod SMIS 118045

I.D.: 36654400

Documente participare:

- 7-SCN1046079.zip

Data publicarii	19.06.19	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	22.07.19	Pretul estimativ:	1.367.426,26 RON - 1.367.426,26 RON

Descriere: Investitia cuprinde Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii cu titlul obiectivul „Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Medgidia”, lot. 1-Bloc B3, str.Lupeni, nr. 22A si lot. 2, Bloc DC3, str.Dumitru Chicos, nr. 5, cod SMIS 118045. Protrivut devizului general realizat la faza de Proiect Tehnic, valoarea estimata totala executie lucrari pentru „Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte din Municipiul Medgidia”, lot. 1-Bloc B3, str. Lupeni, nr. 22A si lot. 2, Bloc DC3, str. Dumitru Chicos, nr. 5, este de 1.367.426,26 lei fără TVA formata din: • LOT 1- BLOC B3 – 664.716,39 lei fara TVA, respectiv: - Cap. 4.1 - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 637.645,71 - Cap. 4.2.- Valoare estimata Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 1.406,35 - Cap. 4.3.- Valoare estimata Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 10.000,00 - Cap. 4.4.- Valoare estimata Dotari: 0,00 - Cap. 4.6. Valoare estimata Active necorporale: 0,00 - Cap. 4.7: Valoare estimata organizare de santier: 15.664,33 • LOT 2- BLOC DC3 – 702.709,87 lei fara TVA, respectiv: - Cap. 4.1 - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 675.674,28 - Cap. 4.2.- Valoare estimata Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 1.406,35 - Cap. 4.3.- Valoare estimata Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 10.000,00 - Cap. 4.4.- Valoare estimata Dotari: 0,00 - Cap. 4.6. Valoare estimata Active necorporale: 0,00 - Cap. 4.7: Valoare estimata organizare de santier: 15.629,24 Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute (66.807 lei fara TVA (bloc B3 - 32.453 lei si bloc DC3 - 34.354 lei) precizata in devizul proiectului mentionat anterior, aceasta suma putand fi accesata, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului, in cursul perioadei sale de valabilitate, in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3 din fisa de date, respectiv 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.