
I.D.:	107399206

"LUCRĂRI	DE	REABILITARE	SI	CONSOLIDARE	POD	PESTE	PÂRÂUL
AZUGA	-	STR.	AMURGULUI,	ORAŞ	AZUGA,	JUD.	PRAHOVA"

Documente	participare:
AUTORIZATIE	DE	CONSTRUIRE.pdf
expertiza	pod.pdf
geo	pod.pdf
Liste	de	cantitati	fara	valori.pdf
plan	de	situatie.pdf
plan	de	trasare.pdf
PT	-	Parti	desenate.pdf
PT	parte	scrisa	memoriucaiet	de	sarcinianexe.pdf
Sectiunea	I_	Caiet	de	sarcini	general_executie	POD.pdf
Sectiunea	II_Instructiuni	pentru	ofertanti_	executie	POD.pdf
Sectiunea	III_Modele	de	formulare_executie	liceu	POD.doc
Sectiunea	IV_	Model	contract	executie	lucrari_executie	liceu	POD.pdf
FisaDate_DF1234708.pdf
DUAE_CERERE_313577.xml

Data
publicarii

23.12.24 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.01.25 Pretul	estimativ: 1.238.392,67	RON	-	1.238.392,67	RON

Descriere: Contractul	care	urmează	a	fi	încheiat	este	un	contract	de	execuţie	lucrări,	necesare
realizării	obiectivului	propus,	"LUCRĂRI	DE	REABILITARE	SI	CONSOLIDARE	POD	PESTE	PÂRÂUL
AZUGA	-	STR.	AMURGULUI,	ORAŞ	AZUGA,	JUD.	PRAHOVA".	Acestea	constau	in	lucrari	de	arta
la	podul	de	peste	pârâul	Azuga,	modul	de	realizare	a	acestora	fiind	detaliat	in	cadrul
proiectului	tehnic	(piese	scrise	si	piese	desenate)	pus	la	dispoziţia	potentialilor	ofertanti	pe
SEAP.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	9	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari
inainte	cu	6	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


