

Contract LUCRĂRI în vederea realizării obiectivului de investiție publică din cadrul proiectului „Modernizare DJ 691 sector Nod de descărcare A1 - limită județ Arad” Cod SMIS 319748

I.D.: 105122941

Data publicarii	04.11.24	Coduri CPV	45233120
Termenul limita pentru depunere:	11.12.24 15:00	Pretul estimativ:	85.543.196,57 RON

Descriere: Activitățile aferente prezentei documentații, vor fi realizate în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, documentației tehnice postate în SEAP și a legislației în vigoare. Lucrările care fac obiectul prezentei proceduri, se vor realiza în maxim 24 luni de la data ordinului administrativ, conform documentației de atribuire. Principalele tipuri de lucrări pentru realizarea investiției prevăzute prin contract sunt: • modernizarea drumului județean cu o bandă de circulație pe sens; • intersecții cu drumurile și străzile laterale; • realizare unui sens giratoriu la km 17+884; • accese la proprietăți; • stații de autobuz; • parcuri în intravilan și în extravilan cu dotări minime; • refugii auto; • 2 platforme de cântărire auto pentru cântărire mobil; • platformă de cântărire auto existentă - modernizare și dotare; • trecere la nivel cu calea ferată la km 18+355 a drumului județean (km20+385 CF 217 Timișoara Est - Radna) - amenajare trecere la nivel cu dale elastice; • trecere la nivel cu calea ferată la km 40+268; a drumului județean (km45+105 CF 217 Timișoara Est - Radna) - amenajare trecere la nivel cu dale elastice și instalație SAT; • iluminat stradal și rețele electrice; • realizarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor pluviale; • realizarea podețelor tubulare și a podețelor dalate; • reparații la podul de la km 18+779 și la podul de la km 42+600; • elemente de siguranța circulației; Valoarea estimată de 85.543.196,57 lei fără TVA, nu cuprinde contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, acestea nu vor face obiectul procedurii, nu intra în valoarea de ofertare. Cheltuielile diverse și neprevăzute sunt în cuantum de maxim 10% din CM, calculat conform legii (HG 907/2016) și pot fi accesate/utilizate oricând pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea 98/2016. În măsura în care modificările nu sunt substanțiale, din contravaloarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, vor fi decontate doar lucrări care pot interveni pe durata implementării contractului, în conformitate cu prevederile modelului de contract aprobat prin HG nr.1/2018, cu modificările și completările ulterioare, (conform HG 907/2016), în baza prețurilor unitare ofertate, prin aplicarea prevederilor art.221 alin.(1), lit a) și respectiv lit.e) și f) din Legea 98/2016, dacă este cazul. Autoritatea contractantă, pe parcursul derulării contractului de lucrări, în cazul în care situația de pe teren o impune, poate recurge la aplicarea prevederilor art. 221 lit.e) și f) din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 22 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.