

## **Reamenajarea și extinderea Spitalului Judetean de Urgență Miercurea Ciuc - lucrări în continuare necesare finalizării proiectului**

I.D.: 29073175

Documente participare:

- 7-SCN1005323.zip

---

|                                  |          |                   |                  |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii                  | 21.06.18 | Coduri CPV        | 45215140-0       |
| Termenul limita pentru depunere: | 11.07.18 | Pretul estimativ: | 9.675.680,00 RON |

---

Descriere: Contractul de lucrari cuprinde : - consolidarea clădirii existente (care nu asigură cerința fundamentală stabilită de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții referitoare la rezistența mecanică și stabilitate) și - pentru realizarea mai multor săli noi de operație se va realiza reamenajarea etajului 2 și supraetajarea clădirii (corp C) - lucrarile executate in baza proiectului inițial, nr. 5607/2010, elaborat de SC Danina Star SRL Brașov nu a fost finalizat de constructorul inițial.Luând în considerare modificările legislative apărute de la data elaborării proiectului inițial, pentru atribuirea contractului de lucrări neexecutate și necesare finalizării proiectului, luând în considerare și modificările legislative, pentru stabilirea lucrărilor necesare finalizării obiectivului a fost elaborat Proiectul Tehnic revizuit. - Operatorul economic are dreptul de a solicita clarificari/informații suplimentare la documentația de atribuire pana in a 6-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare in a 9-a zi și în a 5-a zi înainte de data limită de depunere a ofertei

---