

Eliberarea albiei râului Siret la obiectivul de investiții "Pod de pe DJ207A, km 6+591, peste râul Siret"

I.D.: 79576622

Documente participare:

- POD LUTCA PERMIS TRAVERSARE PLAN SITUATI H1.pdf
- POD LUTCA PERMIS TRAVERSARE PLAN SITUATIE H2.pdf
- 06PLAN DE SITUATIE ETAPA 2 MAL DREPT.pdf
- 08PLAN DE SITUATIE FINAL.pdf
- 09PROFIL TIP PLATFORMA SI DIG.pdf
- 04PLAN DE SITUATIE ETAPA 1 PLATFORMA MAL STANG.pdf
- 03PLAN DE SITUATIE POD PRABUSIT.pdf
- 01PLAN DE AMPLASAMENT.pdf
- Model_Formulare_rev.docx
- Caiet de sarcini.pdf
- model contract lucrari.docx
- Caiet de sarcini DJ207A_Pod Proiect.pdf
- PLAN SSM.pdf
- memoriul de prezentare Pod Lutca_CD 2.pdf
- DTAD memoriu si liste de cantitati.pdf
- Certificat si autorizatie pod lutca.pdf
- Aviz SGA.pdf
- Aviz permis SGA.pdf
- POD LUTCA PERMIS TRAVERSARE PLAN INCADRARE.pdf
- FisaDate_DF1173244.pdf
- DUAE_CERERE_212934.xml
- Clarificare din oficiu 1_200323.rar
- EN1044089.docx
- Raspuns consolidat_Elib albie Siret_230323.rar

Data publicarii	10.03.23	Coduri CPV	45111100-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.03.23	Pretul estimativ:	8.985.973,08 RON - 8.985.973,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în cadrul documentației tehnice pentru eliberarea albiei râului Siret la obiectivul de investiții "Pod pe DJ207A, km 6+591, peste râul Siret". NOTA: a) Termenul până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare așa cum s-a menționat la secțiunea I.3 - 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. b) În măsura în care solicitările de clarificări au fost adresate în termenul precizat în documentație, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări în a 6 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
