
I.D.:	3560320

Adaptarea	proiectului	pilot	la	conditiile	specifice
amplasamentului	si	executia	lucrarilor	aferente	obiectivului	de
investitii	„Sala	de	sport	scolara	–	Incinta	stadionului	de	fotbal,
localitatea	Orbeasca,	satul	Orbeasca	de	Sus,	judetul
Teleorman”

Data
publicarii

02.09.14 Coduri	CPV 45200000-9

Pretul
estimativ:

3.319.375,00	RON 	 	

Descriere: Lucrarile	de	proiectare	si	executie	pentru	prezentul	contract	includ:	a)	Activitatile	de
proiectare	vor	include	printre	altele	toate	documentele	necesare	(dupa	cum	ar	fi	memorii,
desene,	calcule	etc.)	pentru	elaborarea	Proiectului	Tehnic	si	Detaliilor	de	Executie	in
conformitate	cu	legislatia	nationala.	b)	Elaborarea	documentatiilor	necesare	obtinerii
autorizatiilor	si	avizelor	necesare	executiei	c)	Asistenta	proiectantului	pe	parcursul	executiei
lucrarilor.	Instructiuni	de	intratinere	si	exploatare.	d)	Lucrari	de	constructie:	-	Sala	de	sport	-
Anexa	e)	Monitorizarea	functionarii	sistemului	si	acordarea	de	asistenta/consultanta
personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de	Notificare	a	Defectelor,	atunci	cand	este
necesar	g)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	Notificare	a	Defectelor
Valoarea	estimata	a	contractului	conform	devizului	general	aprobat	este	in	cuantum	de
3.319.375,00	lei	corespunzator	valorii	aferente	adaptarii	proiectului	pilot	la	conditiile
specifice	amplasamentului	si	executia	lucrarilor,	incluzand	cheltuielile	pentru	diverse	si
neprevazute	in	procent	de	10	%,	reprezentand	294.418,00	lei	fara	TVA,	in	conditiile	art.	29,
alin.	2	indice	1,	din	O.U.G.	nr.	34/2006,	respectiv:	Valoare	estimata	a	contractului	de
achizitie	publica	(fara	diverse	si	neprevazute):	3.024.957	lei	fara	TVA,	defalcata	astfel:
Cheltuieli	pentru	proiectare	si	consultanta	a	proiectantului:	62.102,00	lei	fara	TVA;	Cheltuieli
pentru	investitia	de	baza:	2.882.082,00	lei	fara	TVA;	Organizare	de	santier	pentru	lucrari	de
constructii:	80.773,00	lei	Valoarea	aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va
acoperi	dupa	caz,	cheltuieli	cu	servicii/lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii
contractului	in	conformitate	cu	prevederile	HG28/2008,	Anexa	nr.	4,	pct.	5.3	litera	d	–
cheltuieli	rezultate	în	urma	modificarilor	de	solutii	tehnice,	cheltuieli	suplimentare	de	lucrari,
utilaje	sau	dotari	ce	se	impun	pe	parcursul	derularii	investitiei,	precum	si	cheltuielile	de
conservare	pe	parcursul	întreruperii	executiei	din	cauze	independente	de	autoritatea
contractanta.


