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Descriere: Obiectul	contractului	il	reprezinta	executia	lucrarilor	pentru	constructia	Variantei	ocolitoare
a	Municipiului	Beiuş.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016
cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	a	stabilit	ca	termenul
limită	până	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de
achizitie	publică	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări	sau	informaţii	suplimentare	în	legătură	cu
documentaţia	de	atribuire,	este	cu	25	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a
ofertelor.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificările
şi	completările	ulterioare,	Autoritatea	Contractantă	a	stabilit	două	termene	limită	în	care	va
răspunde	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţiilor	suplimentare,	după	cum	urmează:
primul	termen	limită	este	cu	40	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor;	al
doilea	termen	limita	este	cu	15	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor.	Cele
două	termene	de	răspuns	la	clarificări	nu	afectează	dreptul	operatorilor	economici	de	a
adresa	solicitări	de	clarificare	pe	parcursul	întregii	perioade	care	se	scurge	de	la	momentul
publicării	Anunţului	de	Participare	şi	până	la	termenul	limită	cu	25	zile	înainte	de	termenul
limită	de	depunere	a	ofertelor	stabilit	de	Autoritatea	Contractantă.	Cu	toate	acestea,	având
în	vedere	faptul	că	Autoritatea	Contractantă	are	obligaţia	de	a	raspunde	în	mod	clar	şi
complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare	primite	în	termen,	trebuie	să	îşi	aloce	un	termen
rezonabil	pentru	procesarea	solicitărilor	de	clarificare	şi	formularea	răspunsurilor	care	se
impun.	Astfel,	primul	termen	limită	până	la	care	se	pot	transmite	clarificări	este	cu	50	de	zile
înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor	iar	al	doilea	termen	limită	până	la	care	se
pot	transmite	clarificări	este	cu	25	de	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a
ofertelor.	În	funcţie	de	complexitatea	solicitărilor	de	clarificare	adresate	de	operatorii
economici,	pentru	care	răspunsurile	ar	trebui	publicate	la	primul	termen	indicat	mai	sus,
Autoritatea	Contractantă	şi-a	rezervat	dreptul	de	a	publica	răspunsurile	la	clarificările
respective	la	al	doilea	termen	stabilit	în	Documentaţia	de	Atribuire.


