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Descriere: Executia	lucrarilor	aferente	obiectivului	investitional	intitulat	REST	DE
EXECUTAT-’’CONSTRUIRE	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	COMUNA	LIVADA,	JUD.	ARAD-"	(Tronson
D+E+F)	LOT	I	:	•	TRONSON	D+E	-	CONSTRUIRE	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	COMUNA	LIVADA,	JUD.
ARAD	LOT	II:	•	TRONSON	F	-	CONSTRUIRE	RETEA	DE	CANALIZARE	SI	RACORDURI	IN	COMUNA
LIVADA,	JUD.	ARAD	Potrivit	Devizului	general	al	lucrarilor	s-a	estimat	o	valoare	totala	de
14.427.299,51	lei	fara	TVA	compusa	din	urmatoarele	valori:	LOT	I	-TRONSON	D+E	-
CONSTRUIRE	RETEA	DE	CANALIZARE	IN	COMUNA	LIVADA,	JUD.	ARAD	-10.083.244,93	lei	,
valoare	defalcata	astfel	:	CAP	4.	–	Cheluieli	pentru	investitia	de	baza	4.1	Constructii	si
instalatii	4.1.1	Amenajari	protectia	mediului	si	aducere	la	starea	initiala	–Tronson	D:
27.496,62	lei	4.1.2	Retea	de	canalizare	–	Tronson	D	:	4.460.130,93	lei	4.1.3	Masiv	de
ancorare	–Tronson	D	:	3.036,21	lei	4.1.4	Racorduri-	Tronson	D	:	529.469,36	lei	4.1.5
Amenajari	protectia	mediului	si	aducere	la	starea	initiala	–Tronson	E	:	23.530,14	lei	4.1.6
Retea	de	canalizare	–	Tronson	E	4.212.530,88	lei	4.1.7	Masiv	de	ancorare	–Tronson	E	:
3.036,21	lei	4.1.8	Racorduri-	Tronson	E	:	811.580,35	lei	4.1.9	Organizare	de	santier
:12.434,23	lei	TOTAL	10.083.244,93	lei	LOT	II	Tronson	F	:Valoarea	estimată	a	contractului
este	de	4.344.054,58	lei	fără	TVA,	din	care:	CAP	4.	–	Cheluieli	pentru	investitia	de	baza	4.1
Constructii	si	instalatii	4.1.1	Amenajari	protectia	mediului	si	aducere	la	starea	initiala	:
7.320,63	lei	4.1.2	Retea	de	canalizare	:	2.018.828,39	lei	4.1.3	Masiv	de	ancorare	:	748,10
lei	4.1.4	Racorduri	:	2.302.090,76	lei	4.1.5	Organizare	de	santier	:	15.066,70	lei	TOTAL
4.344.054,58	lei	Nota	:	Valoarea	estimată	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu
cuprinde	suma	aferentă	cheltuielilor	diverse	şi	neprevăzute	precizată	în	bugetul	proiectului
(devizul	general),	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin
modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	privind
achiziţiile	publice,	cu	modificările	si	completările	ulterioare.	Valoarile	mai	sus	precizate	includ
toate	costurile	pe	care	viitorul	executant	le	va	angaja	pentru	realizarea	tuturor	obligatiilor
ce	ii	revin	potrivit	documentatiei	de	atribuire,	obligatii	care	se	vor	considera	asumate
intocmai	de	catre	ofertanti	la	data	depunerii	ofertei.	Orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire,	cu	respectarea	termenului	limita	stabilit	de	autoritatea	contractanta	in	anuntul	de
participare	simplificat	si	fisa	de	date	a	achizitiei	-	Sectiunea	I.3),	respectiv	10	zile	inainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia
de	atribuire,	in	a	6-a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


