

„REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GLOGOVA, JUDETUL GORJ”

I.D.: 10977789

Documente participare:

- 7-384129.zip

Data publicarii	12.01.16	Coduri CPV	45232150-8
Termenul limita pentru depunere:	27.01.16	Pretul estimativ:	2.033.308,00 RON

Descriere: Investitia la care se refera aceasta documentatie este „REABILITARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA GLOGOVA, JUDETUL GORJ” prin care se va extinde reseaua de distributie a apei cu conducte de polietilena de inalta densitate cu o lungime de 3096 m cu diametre cuprinse intre D=50mm si D=180 mm, forarea unui put la o adancime de 250 m, rezervor de inmagazinare suprateran de 300 mc, si statie de tratare a apei de 15 mc/h. Valoarea totala estimata este defalcata astfel: Executie = 2.033.308,71 lei compusa astfel:

- cap. 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului: 5171,69 lei
- cap. 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala: 1303,51 lei
- cap. 2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului 8568,81 lei
- cap. 4.1 Constructii si instalatii 1.407.782 lei
- cap. 4.2 Montaj utilaje tehnologice: 27.604 lei
- cap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj: 345.500 lei
- cap. 4.5 Dotari: 33.627 lei
- cap 5.1.1 Lucrai de constructii 17.252 lei
- cap 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier: 3.544 lei
- cap 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute: 182.955,70 lei

Total inclusiv diverse si neprevazute = 2.033.308,71 lei fara TVA Valoarea estimata este de 2.033.308,71 lei fara TVA care cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum au fost definite de proiectant. Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de 182.955,70 lei reprezentand 10%. Valoarea aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute nu a fost raportata la cheltuielile ce tin de organizarea de santier. Nota: Depasirea valorii aprobate prin buget conduce la respingerea ofertei ca inacceptabila.
