

Execuția lucrărilor pentru "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade", cod SMIS 123699

I.D.: 56947475

Documente participare:

- PD rezistenta 4_RCTR_12.08.2019.pdf
- FisaDate_DF1113123.pdf
- Contract - executie.docx
- Formular_Propunere tehnica.docx
- ANEXA contract.doc
- CAIET DE SARCINI..pdf
- PTh - instalatii HVAC 23.07.2019.pdf
- PTh - instalatii sanitare 23.07.2019.pdf
- PTh - Instr. pt. urmarirea cladirilor in timpul exploatarii 23.07.2019.pdf
- PTh - arhitectura 23.07.2019.pdf
- Formulare.doc
- Formular_Propunere tehnica.docx.p7m
- PTh - instalatii curenti slabi 23.07.2019.pdf
- PTh - instalatii electrice 23.07.2019.pdf
- PTh - instalatii gaze 23.07.2019.pdf
- PTh - Plan SSM 23.07.2019.pdf
- PTh - Raport ev. risc la sec. fizica_M Eliade 23.07.2019.pdf
- PTh - rezistenta 23.07.2019.pdf
- Studiu geo 23.07.2019.pdf
- Studiu sisteme alternative 23.07.2019.pdf
- Studiu topo 23.07.2019.pdf
- PD rezistenta 5_RCTR_12.08.2019.pdf
- AC.pdf
- calcul coef izolare ScME.pdf
- m arh ScME_RCTR 8.pdf
- PD instalatii sanitare_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD rezistenta 1_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD rezistenta 2_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD rezistenta 3_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD arhitectura 2_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD arhitectura 1_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD curenti slabi_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD instalatii electrice 1_RCTR_12.08.2019.pdf
- PD instalatii electrice 2_RCTR_12.08.2019.pdf
- 05-1 Breviar cal san.pdf
- 10-1 Breviar calc rez.pdf
- 10-2 Anexa breviar rez.pdf
- Breviar calc coef izolare_R.pdf
- 02 Consum en primara 1.pdf
- 05-2 Lista cant ob san.pdf
- 07 M gaze nat.pdf
- 08 Lista semnaturi hvac.pdf
- 09 Ref verif Af.pdf
- 11 Memoriu rez.pdf
- 12 Grafic realizare inv.pdf
- DUAE_CERERE_119019.xml

Data publicarii	14.05.21	Coduri CPV	45214220-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.21	Pretul estimativ:	8.232.528,75 RON - 8.232.528,75 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrările care fac obiectul contractului vizează creșterea nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor Școlii Gimnaziale Mircea Eliade prin construirea unui corp de clădire P+2 cu săli de clasă, laboratoare, after school, bibliotecă, sală de sport, împreună cu spațiile anexe și spații tehnice necesare, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 3367/25.03.2021 și documentației tehnice anexată. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale din municipiul Craiova prin construcția/ reabilitarea/ modernizarea/extinderea/echiparea Școlii Gimnaziale Mircea Eliade", cod SMIS 123699, este finanțat prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 10- Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de Investiții 10.1 - Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1- Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, în cadrul apelului de proiecte dedicat învățământului obligatoriu, conform contractului de finanțare nr.5175 din 30.03.2020. Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unui proces educațional la standarde europene în municipiul Craiova în vederea creșterii participării la educație a tinerilor prin dezvoltarea infrastructurii de educație a Școlii Gimnaziale Mircea Eliade. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - construirea unui corp de clădire cu săli de clasă, laboratoare, biblioteca, sala de sport care să conducă la creșterea participării elevilor școlii la activități educative, sportive și program Școala după școală; - asigurarea creșterii nivelului de educație, de socializare și a stării de sănătate a elevilor prin suplimentarea sălilor de clasă, a laboratoarelor și prin practicarea exercițiilor fizice și sportului în cadrul activităților școlare, în noua sală de sport. Valoarea prevăzută în bugetul proiectului (devizul general) pentru execuție este de 8.232.528,75 lei (excl.TVA), din care: -cheltuieli pentru amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială (cap.1.2): 245.931,70 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru asigurarea utilităților (cap.2): 678.868,30 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru construcții și instalații(cap.4.1): 6.093.138,60 lei (excl.TVA); - cheltuieli cu montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale (cap.4.2): 173.236,87 lei (excl.TVA); -cheltuieli cu utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj (cap.4.3): 857.368,76 lei (excl.TVA); -licențe programe pentru PC-uri vizualizare din componența sistemului de detecție și semnalizare incendiu, supraveghere video, control acces (set pentru un calculator), 3 buc., ce sunt necesare la punerea în funcțiune a instalației de detecție și semnalizare incendiu (cap.4.6): 3.867,39 lei (excl.TVA); -licență Milestone XPECL Xproiect Enterprise Camera License, 1 buc., ce este necesară la punerea în funcțiune a instalației de supraveghere video(cap.4.6): 337,13 lei (excl.TVA); -cheltuieli pentru construcții și instalații aferente organizării de șantier(cap.5.1.1): 71.912,00 lei (excl.TVA); -cheltuieli conexe organizării de șantier(cap.5.1.2): 107.868,00 lei (excl.TVA). Suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), respectiv 823.252,88 lei (excl.TVA) nu a fost inclusă în valoarea estimată a contractului, acestea putând fi accesate după caz, în funcție de necesități, în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Lucrările care fac obiectul contractului sunt detaliate în cuprinsul documentației tehnice pusă la dispoziție în cadrul documentației de atribuire, respectiv: Proiectul Tehnic și anexele acestuia. Termene pentru depunerea/ răspunsul la solicitările de clarificări/informații suplimentare: A. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 15 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr.98/2016 cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare cu 10 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care sunt adresate în termenul limită stabilit în anunțul de participare simplificat.
