

Servicii de proiectare privind elaborarea PTE, CS, DE, POE, formularele F1-F5, formularul F6, documentația pentru certificatul de performanță energetică, documentația pentru autorizarea de securitate la incendiu, documentația AS- BUILT, asistență tehnică din partea proiectantului "Consolidare, modernizare si reparații împrejmuire" la imobilul din b-dul Mărăști nr.4, sector 1, București"

I.D.: 74464205

Documente participare:

- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A37 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A36 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A38 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A39 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A40 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A41 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A42 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A43 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A44 1.pdf
- Deviz_General ANAF VARIANTA_MAXIMALA.pdf
- Deviz_General ANAF VARIANTA_MINIMALA.pdf
- Grafic_Executie_Marasti.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A03 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A04 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A05 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A06 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A07 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A08 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A09 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A10 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A11 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A12 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A13 1.pdf
- Borderou.pdf
- Cantitati.pdf
- Foaie de capat.pdf
- Memoriu tehnic.pdf
- R01.pdf
- R02.pdf
- R03.pdf
- R04.pdf
- R05.pdf
- R06.pdf
- R07.pdf
- Deviz general.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- FORMULARE .doc
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Proiect contract.pdf
- MEMORIU ARHITECTURA.pdf
- SCENARIU_MARASTI_rectificari_18-02-2020.pdf
- plan instalatii HVAC etaj curent 2...4M_ITV04.pdf
- plan instalatii HVAC parter_ITV02.pdf
- plan instalatii HVAC subsof_ITV01.pdf
- plan instalatii sanitare etaj 1_Is03.pdf
- plan instalatii sanitare etaj curent 2...4M_Is04.pdf
- plan instalatii sanitare parter_Is02.pdf
- plan instalatii sanitare subsof_Is01.pdf
- plan situatie Marasti_A3.pdf

- schema HVAC_ITV05.pdf
- A01.pdf
- A02.pdf
- A03.pdf
- A04.pdf
- A05.pdf
- ANF-01-FCP-r00-07-2019-rom.pdf
- A06.pdf
- A07.pdf
- A08.pdf
- A09.pdf
- A10.pdf
- FisaDate_DF1162924.pdf
- ANF-02-EXP-r03-12-2019-rom.pdf
- Scan TABEL MARASTI_03_12_2019.pdf
- Scan rapoarte Marasti.pdf
- ANAF_STUDIU GEOTEHNIC2.pdf
- ac marasti.pdf
- A20.pdf
- A21.pdf
- A22.pdf
- A23.pdf
- A24.pdf
- A25.pdf
- A26.pdf
- A27.pdf
- A28.pdf
- A29.pdf
- A30.pdf
- A31.pdf
- A32.pdf
- A33.pdf
- A34.pdf
- A35.pdf
- A36.pdf
- A37.pdf
- A38.pdf
- A39.pdf
- A40.pdf
- A41.pdf
- A42.pdf
- A43.pdf
- A44.pdf
- A45.pdf
- A46.pdf
- A47.pdf
- A48.pdf
- A49.pdf
- A50.pdf
- A51.pdf
- RAPORT AUDIT.pdf
- A45.pdf.p7s
- A46.pdf.p7s
- A47.pdf.p7s
- A48.pdf.p7s
- A49.pdf.p7s
- A50.pdf.p7s
- A51.pdf.p7s
- A52.pdf
- A53.pdf
- A54.pdf
- A55.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A14 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A15 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A16 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A17 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A18 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A19 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A20 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVU A21 1.pdf

- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A22 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A23 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A24 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A25 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A26 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A27 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A28 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A29 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A30 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A31 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A32 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A33 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A34 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A35 1.pdf
- IE01.pdf
- IE02.pdf
- IE03.pdf
- IE04.pdf
- IE05.pdf
- IE06.pdf
- IE07.pdf
- LISTA_ECHIPAMENTECANT_Marasti.xls
- lista_materiale crt tari.doc
- liste_Curenti_Slabi-PSI-.doc
- plan_instalatii_HVAC_etaj_1_ITV03.pdf
- A56.pdf
- A61.pdf
- A57.pdf
- A58.pdf
- A59.pdf
- A60.pdf
- ACB_Sediu_ANAF_08.06.2020.pdf
- DALI_FINAL_09_06_2020.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A01 1.pdf
- DALI_Marasti_ANAF_22_08_2019_RELEVEU A02 1.pdf
- A11.pdf
- A12.pdf
- A13.pdf
- A14.pdf
- A15.pdf
- A16.pdf
- A17.pdf
- A18.pdf
- A19.pdf
- A52.pdf.p7s
- A53.pdf.p7s
- A54.pdf.p7s
- A55.pdf.p7s
- A56.pdf.p7s
- A57.pdf.p7s
- A58.pdf.p7s
- A59.pdf.p7s
- a60.pdf
- A61.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_193164.xml
- Clarificare din oficiu.pdf
- EN1040645.docx
- Raspuns consolidat.pdf

Data publicarii	24.10.22	Coduri CPV	71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	10.11.22	Pretul estimativ:	248.138,13 RON - 248.138,13 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare privind elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție, Caiete de sarcini, Detalii de Execuție, Proiect de Organizare a Execuției, actualizare deviz general, liste de cantități formularele F1-F5, graficul general de realizare a investiției publice - formularul F6, documentația pentru certificatul de performanță energetică a clădirii, documentația pentru autorizarea de securitate la incendiu, documentația AS- BUILT, asistență tehnică din partea proiectantului, participare la recepția la terminarea lucrărilor, și la recepția finală precum și participare la întocmirea cărții tehnice pentru obiectivul de investiții, "Consolidare, modernizare și reparații împrejmuire" la imobilul din b-dul Mărăști nr.4, sector 1, București", cu regim de înălțime S+P+4E+M, conform Caietului de sarcini. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt primite cu cel puțin 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor acestor solicitări de clarificare în a 3-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
