

Executie lucrari pentru obiectivul de investitie "Înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în anul 2016 - Rest de executat, pe raza comunei Huruiеști, Județul Bacău"

I.D.: 87830521

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.10.23 | Coduri CPV | 45221100-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.937.810,36 RON - 1.937.810,36 RON

Descriere: Contractul are ca obiect achizitia lucrarilor de executie pentru obiectivul de investitie "Înlăturarea efectelor calamităților naturale produse în anul 2016 - Rest de executat, pe raza comunei Huruiеști, Județul Bacău" Prin proiect se doreste consolidarea/reabilitarea/modernizarea a 3 poduri respectiv: POD 1 - Localitatea Capotesti avand suprafata de 550.00 mp POD 2 - Localitatea Perchiu avand suprafata de 2150.00 mp POD 3 - Localitatea Pradais avand suprafata de 2450.00 mp Principalele lucrări de executat: instalare indicatoare pentru restricții de circulație conform Instrucțiuni privind condițiile de închidere a circulației rutiere sau de instituire a restricțiilor în vederea executării de lucrări în zona drumurilor publice; lucrari preliminarea constand in: spargerea betonului simplu, frezarea imbracamintii asfaltice existente etc săpături pentru realizarea platformei obiectivului executia lucrari pod Capotesti amenajare albie amonte (montaj aripi si anrocamente albie) realizare trepte de infratire pentru realizare profil albie realizare saltele de gabioane realizare gabioane execuția lucrari pod Perchiu reparatii locale suprastructura metalica reparatii locale betoane (fata vazuta) realizare dale de racordare si cale pe pod realizare rampe amenajare albie executie lucrari pod Pradais realizare coloane realizare infrastructura realizare elevatii culei realizare suprastructura realizare cale pe pod realizare rampe pe pod amenajare albie Lucrarile se vor executa in conformitate cu Proiectul Tehnic nr.T40/2022 intocmit de S.C. TRIOCAD PROIECT S.R.L. Iasi.
