
I.D.:	45599846

Executie	lucrări	in	cadrul	proiectului	"RETEA	DE	CANALIZARE
MENAJERA	SI	STATIE	DE	EPURARE	IN	COMUNA	CIZER,	JUDETUL
SALAJ"

Documente	participare:
01.1_Contract_LUCRARI_Conditii	Generale.docx
01.	Contract_Partea	I.doc
01.2_Contract_LUCRARI_Conditii	Speciale.DOCX
Caiet	de	sarcini	lucrari.pdf
Modele	Formulare.doc
PT	-	Liste	de	cantitati.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	detalii.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	instalatii	hidraulice.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	planuri.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	profile.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	sistematizare.pdf
PT	-	Parti	desenate	-	statie	de	epurare.pdf
PT	-	Parti	desenate	alimentare	en	electrica.pdf
PT	-	Parti	scrise	alimentare	en	electrica.pdf
PT	-	Parti	scrise.pdf
FisaDate_DF1061979.pdf
DUAE_CERERE_30642.xml

Data
publicarii

15.04.20 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.05.20 Pretul	estimativ: 11.146.729,98	RON	-	11.146.729,98	RON



Descriere: În	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari,	în	cadrul	proiectului	"RETEA	DE	CANALIZARE	MENAJERA	SI
STATIE	DE	EPURARE	IN	COMUNA	CIZER,	JUDETUL	SALAJ".	Informatii	detaliate	cu	privire	la
solutiile	tehnice	adoptate	pentru	lucrarii	şi	cantitatile	de	lucrari	care	se	solicita	a	fi
executate,	precum	şi	aspectele	de	natura	tehnica	care	trebuie	avute	în	vedere	la
elaborarea	documetatiei	de	executie	de	lucrarilor	sunt	cuprinse	în	Proiectul	tehnic,	Plansele
desenate,	anexa	la	caietul	de	sarcini	şi	care	face	parte	integranta	din	documentatie	de
atribuire.	Valoarea	estimata	totala	a	contractului	este	de	11.146.729,98	lei	fără	TVA,	astfel:
Cheltuieli	pentru	asig.	util	(apa,	canal,	energie	electr.,	etc.)	330000,00	lei	fără	TVA
Construcţii	şi	instalaţii	7822911,64	lei	fără	TVA	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale	192225,60	lei	fără	TVA	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care
necesită	montaj	2589500,00	lei	fără	TVA	Organizare	de	şantier	212092,74	lei	fără	TVA
Autoritatea	Contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	efectua	modificari	ale	contractului	in
temeiul	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privirela	urmatoarele	aspecte:	modificari	generate	de
solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei	de	executie	ca	urmare
a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	partilor;	modificari	legislative	sau	de
norme	tehnice/stasuri/normative	/standarde;	modificari	generate	de
renuntarea/suplimentarea	la	unele	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de	optimizarea
proiectului	in	perioada	de	elaborare	a	acestuia	fata	de	studiul	de	fezabilitate;	modificari
generate	de	optimizarea	proiectului	in	perioada	de	executie	a	lucrarilor	(adaptare	la	teren	-
context	practic);	modificari	generate	de	includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea
subcontractantilor	initiali;	modificari	generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari
de	inlocuire	a	contractantului;	modificari	ale	valorii	contractului	ca	urmare	a	modificarilor
mentionate	mai	sus	cu	respectarea	pragurilor	valorice	prevazute	de	Legea	nr.	98/2016.	De
asemenea,	in	sensul	art.	221	din	Legea	98/2016,	Autoritatea	Contractanta	poate	prelungi
durata	contractului	de	achizitie	publica.	Nota:	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	6	zile	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul
precizat	la	cap.	I.1.	(10	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor).


