
I.D.:	60619381

Prestare	servicii	de	proiectare	fazele:	Studiu	de	Fezabilitate,
studiu	topografic	vizat	OCPI,	studiu	geotehnic	verificat	Af,
expetiza	tehnica	verificata	M.L.P.A.T.,	audit	energetic,	studiu
privind	utilizarea	unor	sisteme	alternative	de	eficienta	ridicata,
scenariu	preliminar	la	foc	privind	siguranta	la	incendiu,	alte
studii	de	specialitate	relevante	pentru	buna	functionare	a
obiectivului	de	Investitii,	elaborarea	documentatiilor	pentru
obtinerea	avizelor	si	acordurilor	solicitate	in	Certificatul	de
Urbanism,	pentru	obiectivul	de	investitii:	"Reabilitare,
modernizare,	dotare	şi	extindere	Centrul	de	Agrement	Gălăciuc,
sat	Tulnici,	comuna	Tulnici,	judeţul	Vrancea"

Documente	participare:
DT.rar
Formulare.doc
Model	Contract	SF	DALI	ALTE	STUDII	procedura	simplificata	20.01.2021	-	1	ordin	de	incepere.doc
FisaDate_DF1123098.pdf
DUAE_CERERE_127891.xml
Raspuns	consolidat	SF	Tulnici.docx

Data
publicarii

06.09.21 Coduri	CPV 71241000-9	71000000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

21.09.21 Pretul	estimativ: 232.417,20	RON	-	232.417,20	RON



Descriere: Prestare	servicii	de	proiectare	fazele:	Studiu	de	Fezabilitate,	studiu	topografic	vizat	OCPI,
studiu	geotehnic	verificat	Af,	expetiza	tehnica	verificata	M.L.P.A.T.,	audit	energetic,	studiu
privind	utilizarea	unor	sisteme	alternative	de	eficienta	ridicata,	scenariu	preliminar	la	foc
privind	siguranta	la	incendiu,	alte	studii	de	specialitate	relevante	pentru	buna	functionare	a
obiectivului	de	Investitii,	elaborarea	documentatiilor	pentru	obtinerea	avizelor	si	acordurilor
solicitate	in	Certificatul	de	Urbanism,	pentru	obiectivul	de	investitii:	"Reabilitare,
modernizare,	dotare	şi	extindere	Centrul	de	Agrement	Gălăciuc,	sat	Tulnici,	comuna	Tulnici,
judeţul	Vrancea"	Valoarea	estimata	este	de	232.417,20	lei	fara	TVA	compusa	din:	-	Studiu
topo	vizat	OCPI	(Componenta	I)	–	8.698,59	lei;	-	Studiu	geotehnic	verificat	de	catre	verificator
atestat	la	cerinta	Af	(Coponenta	II)	-	13.047,88	lei;	-	Expertiza	Tehnica	-	verificata	la	de	catre
verificator	atestat	MLPAT	(Componenta	III)	-	17.450,34	lei;	-	Raport	audit	energetic
(Componenta	IV)	-	6.543,88	lei;	-	Studiu	privind	utilizarea	unor	sisteme	alternative	de
eficienta	ridicata	(Componenta	V)	-	3.489,28	lei;	-	Reabilitare,	modernizare,	dotare	si
extindere	centru	de	agrement	SF	(Componenta	VI)	-	183.187,23	lei.	Modificarea	contractului
de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la
art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	se
realizeaza	prin	organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile
legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul
limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este
in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


