

Anulata - Servicii de proiectare pentru extinderea amplasamentului depozitului intermediar de combustibil ars si inlocuirea modulelor tip MACSTOR 200 cu module tip MACSTOR 400 incepand cu modulul nr.10

I.D.: 5439312

Data publicarii	17.02.15	Coduri CPV	71242000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.03.15	Pretul estimativ:	1.110.950,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Serviciile de proiectare vor consta in: - ETAPA I: Servicii de proiectare pentru extinderea amplasamentului DICA, respectiv amenajarea sirului 2 de module (inclusiv pozitionarea modulelor 10-15 MACSTOR 400) dotat cu propria macara portal, a facilitatilor aferente modulelor 8 si 9 in vederea construirii acestora ca module de tip MACSTOR 200, revizia documentului „Actualizarea studiului de fezabilitate pentru DICA” cod DI-08230-SF01, emiterea proiectului tehnic pentru obtinerea Autorizatiei de Construire de la CNCAN pentru executia lucrarilor de constructie pentru modulele MACSTOR 200 nr.8 si 9 si a devizelor economice (cantitatile de lucrari) pentru construirea modulelor nr. 8 si 9 si amenajarea sirului 2 - ETAPA II: Servicii de proiectare pentru extinderea amplasamentului DICA, respectiv amenajarea sirurilor 3 si 4 de module dotate fiecare cu propria macara portal, adaptarea proiectului AECL in vederea construirii modulelor MACSTOR 400 si a facilitatilor aferente acestora, a documentatiei tehnice pentru obtinerea avizelor solicitate de autoritatile de reglementare si a devizelor economice (cantitatile de lucrari) pentru construirea modulelor MACSTOR 400 si amenajarea sirurilor 3 si 4.
