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Descriere:

21.07.21 Coduri CPV 45112000-5

05.08.21 Pretul estimativ: 7.534.317,90 RON - 7.534.317,90 RON

Conditiile geografice si de clima din tara noastra, respectiv panta redusa a contracanalelor
si rigolelor acumularilor si canalelor de derivatie si existenta unor perioade cu ploi torentiale
si topiri de zapez in special in zonele colinare si de munte provoaca siroiri, antrenari de
material si transport masiv de aluviuni tarate siin suspensie ce se depun in obiectele
amenajarilor hidroenergetice administrate de Hidroelectrica. Colmatarile contracanalelor
acumularilor, canalelor de fuga si de aductiune impiedica tranzitarea debitelor la sectiune
nominala si favorizeaza dezvoltarea unei vegetatii excesive. Deasemenea, prezenta
colmatarii si a vegetatiei dezvoltate impiedica realizarea in bune conditii a observatiilor
vizuale si masuratorilor UCC, cu implicatii asupra starii de siguranta si stabilitate a
amenajarii. Colmatarea captarilor impiedica accesul apei la priza energetica a centralelor si
conduce la diminuarea productiei de energie prin scaderea coeficientului de instalare al
debitului uzinat. Avand in vedere gradul mare de colmatare a acestor obiecte apare
necesitatea realizarii lucrarilor de decolmatare pentru mentinerea in stare buna de
functionare a constructiilor hidrotehnice si asigurarea functionalitatii pentru care au fost
proiectate. Lucrarile de decolmatare fac parte din lucrarile de intretinere curenta, ce se
executad periodic, in conformitate cu: ¢ Ordinul ANRE 96/2017 pentru aprobarea
Regulamentului de mentenanta, « Normativul de intretinere si reparatii curente pentru
constructii energetice PE 731/1985; « Normativul privind comportarea in timp a
constructiilor P130-1999; « Normativul pentru urmarirea comportarii constructiilor
hidrotehnice NP 087-2003. Lucrarile de intretinere curenta, din punct de vedere al realizarii
decolmatarilor au in vedere urmatoarele: « Mentinerea capacitatii de tranztare a viiturilor in
conditii de siguranta si a sectiunilor transversale ale contracanalelor pentru transportul
debitelor colectate din infiltratiile din diguri si terasele riverane. « Mentinerea conditiilor de
vizibilitate a obiectivelor in vederea realizarii in bune conditii a observatiilor vizuale si
masuratorilor UCC. « Mentinerea rugoztatii proiectate a canalelor in vederea tranztarii
debitului la care au fost dimensionate. In conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din
Legea nr. 99/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, Entitatea Contractanta
stabileste un termen limita in care va raspunde (CONSOLIDAT) in mod clar si complet tuturor
solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, dupa cum urmeaza: 5 zle inainte de
termenul limita de depunere a ofertelor pentru solicitari de clarificari transmise pana in a 8-
a zZiinainte de data limita de depunere a ofertelor. Termenele de raspuns la clarificari au
fost stabilite astfel incat operatorii economici sa aiba o perioada adecvata pentru
analizarea documentatiei de atribuire si, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma
raspunsurilor oferite de Entitatea Contractanta.



