

“Modernizare PT si montare trafo mt/jt in vederea reducerii CPT etapa 2017, in localitatile : Severin(TRAFO 1 20 KV PTS 348 DROBETA), Severin(TRAFO 2 20 KV PTCZ 266 DROBETA), Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 355 DROBETA),Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 315 DROBETA),Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 320 DROBETA),Ghelnegioaia(TRAFO 20 KV PTA 2 GHELMEGIOAIA),Valea Ursului(TRAFO 20 KV PTA 1 VALEA URSULUI TAMNA), Jupanesti (TRAFO 20 KV PTA 174 JUPANESTI), Cocorova (TRAFO 20 KV PTA COCOROVA), Slatinicul Mare (TRAFO 20

I.D.: 20012227

Data publicarii	25.05.17	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	140.800,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: “Modernizare PT si montare trafo mt/jt in vederea reducerii CPT etapa 2017, in localitatile : Severin(TRAFO 1 20 KV PTS 348 DROBETA), Severin(TRAFO 2 20 KV PTCZ 266 DROBETA), Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 355 DROBETA),Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 315 DROBETA),Severin(TRAFO 1 20 KV PTCZ 320 DROBETA),Ghelnegioaia(TRAFO 20 KV PTA 2 GHELMEGIOAIA),Valea Ursului(TRAFO 20 KV PTA 1 VALEA URSULUI TAMNA), Jupanesti (TRAFO 20 KV PTA 174 JUPANESTI), Cocorova (TRAFO 20 KV PTA COCOROVA), Slatinicul Mare (TRAFO 20 KV PTA SLATINICUL MARE),Svinita(TRAFO 20 KV PTA 1 Svinita), Orsova (TRAFO 1 20 KV PTCZ CAZANE ORSOVA), Orsova (TRAFO 2 20 KV PTCZ CAZANE ORSOVA), Putinei (Trafo 20 Kv PTA 144 Putinei), Orsova (TRAFO 20 KV PTA 2 TUFARI ORSOVA), Svinita (TRAFO 20 KV PTA 2 Svinita), Dudas Cerneti (TRAFO 20 KV PTA POMPE APA DUDAS CERNETI), Cujmir (TRAFO 20 KV PTA 1 CUJMIR) , in judetul Mehedinti”. Valoarea estimata pentru achizitionarea acestei lucrari este de 728.790,00 lei fara TVA din care valoarea materialelor puse la dispozitie de Distributie Oltenia SA este de 581.880 lei. Conform devizului general privind cheltuielile necesare realizarii lucrarii, valorile estimate aferente lucrarii sunt: - Amenajari pt. protectia mediului: 2.030 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza: 723.770 lei, din care valoarea materialelor puse la dispozitie: 581.880 lei - Organizarea de santier: 2.990 lei In valoarea supusa achizitiei nu este inclusa valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute. Cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute, daca va fi cazul, nu poate depasi 2,09% din valoarea ofertata.