

Punere in siguranta pod istoric "Academician Mihai Pop" peste raul Tisa la Sighetu Marmatiei

I.D.: 100506790

Data publicarii 25.07.24 Coduri CPV 45221100-3

Pretul estimativ: 4.170.000,00 RON - 4.170.000,00 RON

Descriere: Servicii de proiectare si executie lucrari pentru Punere in siguranta pod istoric "Academician Mihai Pop" peste raul Tisa la Sighetu Marmatiei. Cantitatile de lucrari sunt prevazute in Listele de cantitati atasate la Documentatia de atribuire. [...] Informatii suplimentare privind dreptul de modificare a contractului si clauzele de revizuire in conformitate cu prevederile legale se gasesc in Contractul de executie lucrari model si in Instructiuni pentru ofertanti atasate la Documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art.221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art.221 alin.7 din Legea 98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Clauze de revizuire conform art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, care anticipeaza eventualele modificari ce pot interveni in derularea contractului sunt urmatoarele: a) Partile contractante: 1) Executantul si-a schimbat forma, denumirea societății, schimbări care nu atrag crearea unei persoane juridice noi; 2) Executantul este înlocuit de un nou Executant, în situația în care drepturile și obligațiile Executantului inițial rezultate din contractul de achiziție publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziție sau insolvență, de către alt operator economic care îndeplinește criteriile de calificare și selecție stabilite inițial, cu condiția ca aceasta modificare să nu presupună alte modificări substanțiale ale contractului de achiziție publică și să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevăzute de Legea privind achizițiile publice nr. 98/2016. b) Pretul contractului - în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului, conform prevederilor art 222² din Legea 98/2016;- modificari ale cantitatilor pentru articole de lucrari din contract;- modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare;- suplimentarea sau omiterii unor lucrari care pe parcursul contractului se dovedesc necesare pentru finalizarea lucrarilor, se vor face in baza documentelor justificative aprobate de Achizitor, in limite legale. c) Durata de executie a contractului - in conditiile art. 221, alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, privind achizitiile publice, si a documentatiei de atribuire, partile contractante au dreptul de a conveni o prelungire a termenului de executie si/sau a duratei contractului, din motive care nu se afla in responsabilitatea Executantului si/sau in situatia aparitiei de impedimente in executia lucrarilor din cauza conditiilor meteo, unor fenomene imprezibile, cu influenta asupra termenului de executie; d) Modalitati de plata si recuperare a creanțelor - In cazul unor eventuale modificări ale legislației in domeniul financiar si fiscal; e) Confirmarea si receptia lucrarilor - eventualele inlocuiri de materiale ce nu corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire; f) Subcontractanti - Terti Introducerea/schimbarea subcontractantilor/ exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei mai bune gestionari/derulari a contractului. g) Inspectii/verificari: In cazul unor solicitari suplimentare de documente din partea celor 2 parti contractante si/sau inspectii/verificari suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii obiectului acestuia, precum si pentru o buna gestionare a derularii contractului;