

## Reabilitarea strazii Szász Endre si a retelei de canalizare

I.D.: 7309722

Documente participare:

- 03 Program de verificare si controlsemnat.pdf
- 1\_pdfsam\_CAIET DE SARCINI REAB CANAL STR SZASZ ENDRE.pdf.zip
- 22\_pdfsam\_CAIET DE SARCINI REAB CANAL STR SZASZ ENDRE.pdf.zip
- 44\_pdfsam\_CAIET DE SARCINI REAB CANAL STR SZASZ ENDRE.pdf.zip
- 67\_pdfsam\_CAIET DE SARCINI REAB CANAL STR SZASZ ENDRE.pdf.zip
- 93\_pdfsam\_CAIET DE SARCINI REAB CANAL STR SZASZ ENDRE.pdf.zip
- 04 Breviar de calculsemnat.pdf
- 14 Referatul Verificatorului semnat.pdf
- 07 Studiu geotehnic semnat.pdf
- 08 Amplasamentul lucrarilor geotehnic semnat.pdf
- 09 Plan de incarcare in zona semnat.pdf
- 10 Plan de situatiesemnat.pdf
- 11 Profil longitudinale semnat.pdf
- 12 Camine de vizitare tip semnat.pdf
- 13 Camin de spalare PVC DN400 semnat.pdf
- REAB REELEI DE CANALIZARE STR. SZASZ ENDRE.ZIP
- Profile transversale semnat.pdf
- Profil transversal tip 1 semnat.pdf
- Profil transversal tip 2 semnat.pdf
- Profil longitudinale semnat.pdf
- Detaliu 4 semnat.pdf
- Detaliu 5 semnat.pdf
- Detaliu 1 semnat.pdf
- Detaliu 3 semnat.pdf
- Detaliu 2 semnat.pdf
- Plan de incadrare in zona semnat.pdf
- Plan de situatiesemnat.pdf
- Plan de semnalizare rutier semnat.pdf
- 1 semnat.pdf
- Memoriu\_Caiet de sarcini partea 1 semnat.pdf
- Memoriu\_Caiet de sarcini partea 2 semnat.pdf
- Memoriu\_Caiet de sarcini partea 3 semnat.pdf
- lista cantitatii semnat.pdf
- PARTEA DESENATA.ZIP
- PLAN DE SECURITATE semnat.pdf
- Memoriu\_01 semnat.pdf
- P11 PLAN SI SECTIUNE CAPAC semnat.pdf
- P05 PLAN DE SITUATIE CP11CP14 semnat.pdf
- P07 PROFIL LONGITUDINAL CP1CP6 semnat.pdf
- P04 PLAN DE SITUATIE CP8CP11 semnat.pdf
- P08 PROFIL LONGITUDINAL CP6CP11 semnat.pdf
- Lista de cantitatii semnat.pdf
- P03 PLAN DE SITUATIE CP4CP8 semnat.pdf
- P01 PLAN DE SITUATIE semnat.pdf
- P06 PLAN DE SITUATIE CP14CP15 semnat.pdf
- Memoriu partea 1 semnat.pdf
- P10 SECTIUNE GURA DE SCURGERE semnat.pdf
- Memoriu partea 2 semnat.pdf
- P09 PROFIL LONGITUDINAL CP11CP15 semnat.pdf
- P02 PLAN DE SITUATIE CP1CP4 semnat.pdf
- Cond speciale si Acord Szasz Endre MODEL modif DRT 2 semnat.pdf
- Piese scrise semnat.pdf
- Aviz mediu.PDF
- 19\_Formulare lucrari 2.doc.p7m
- FisaDate\_No108294\_IP.pdf

---

Data publicarii 07.08.13

Coduri CPV

45000000-7

---

Termenul limita pentru depunere: 05.09.13

---

Descriere: Reabilitarea strazii Szász Endre si a retelei de canalizare Canalizare, 405 ml, cu o valoare estimate totala de 188205.00, din care 175699.00 valoare estimate initiala C+M si 12506.00 diverse si neprevazute de (6.58%). • reabilitarea colectoarelor de canalizare si a caminelor de vizitare aferente; • extinderea sistemelor de canalizare; Dimensiunea retelei de canalizare este de: 405 ml cf. Memoriu tehnic cap.3 descriere generala pct. 3.1.1.2. retele de canalizare Reabilitarea strazii, cu o valoare estimate totala de 2466512.00, din care 2280759.00 valoare estimate initiala C+M si 185753.00 diverse si neprevazute de (8%). • Reabilitarea strazii prin schimbarea structurii partii carosabile, reabilitarea trotuarelor, amenajarea pistei pentru ciclisti, realizarea de locuri de parcare, schimbarea iluminatului public. Valoarea Cheltuielilor diverse si neprevazute

---