

## **Modernizare drum interjudețean Covasna-Brașov care face legătura între DN1 si DN13 - format din DJ131 km 0+000-7+856 și DJ131B km 0+000-12+978**

I.D.: 38296894

Data publicării 08.09.19 Coduri CPV 45233140-2

Termenul limita pentru depunere: 14.10.19 Pretul estimativ: 113.866.115,70 RON - 113.866.115,70 RON

Descriere: Lucrarea cuprinde modernizarea drumului in judetean DJ 131 și a drumului județean DJ131B, lungime totala propusa pentru modernizare 19,916 km, a trotuarelor, statii transport public, amenajare alveole statii, realizarea scurgerii apelor pluviale (rigole, santuri, drenuri, puturi absorbante), realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese, reabilitare 3 poduri, zid de sprijin din beton armat, reparatii zduri de sprijin existente din beton, canalizare pluviala, realizarea masurilor de siguranta circulatiei si amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata. Lucrarea cuprinde modernizarea drumului județean DJ131 (km 0+000 - km 7+708 ) lungimea de drum propus spre modernizare fiind de 7,708 km și modernizarea drumului județean DJ131B (km 0+000 - km 12+208) cu o lungime de drum supus modernizării de 10,868 km. Lungimea totală a drumului supus modernizării din fonduri POR și din buget propriu, este de 18,576 km. Sectoarele supuse modernizării prin contract de finanțare POR sunt, pentru DJ131 km 0+000 - 7+708 (7,708 km) iar pentru DJ131B km. 0+000 - 3+420, km 4+760 - 8+950; km 11+940 - 12+208 (7,878 km), totalizând 15,586 km. Modernizarea sectorului de drum cuprins între km 8+950 - 11+940, în lungime de 2,990 km se finanțează din buget propriu Județul Brașov. Sectorul de drum cuprins între km 3+420 - km 4+760 nu face obiectul modernizării, acest sector urmând a fi deviat prin proiectul de modernizare de cale ferată . La indicatia Beneficiarului, pe DJ 131B, sectorul cuprins intre km. 3+420 - km. 4+760 se vor realiza doar reparatii locale suprastructura drum, inclusiv curatarea si reprofilarea santurilor existente. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati. Valoarea estimata fara TVA: 113.866.115,70 Monedă: RON Cap. 1.2 - Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 6.818.727,00 lei fara TVA; Cap.1.3 - Valoarea estimate a Amenajarilor pentru protectia mediului: 715.788,58 lei fara TVA Cap. 4.1 - Valoarea estimata a Construcțiilor și instalațiilor: 103.443.691,59 lei fara TVA; Cap. 5.1 - Valoarea estimata a Organizarii de șantier: 2.792.979,68 lei fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 2.275.761,22 lei; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 517.218,46 lei fara TVA) Cap. 6 - Probe tehnologice: 94.928,85 lei fără TVA Valoarea estimata a contractului nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I.1 din fisa de date, respectiv 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.